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Resumen 
Las  centrales  con  colectores  cilindro‐parabólicos  son  una  de  las  tecnologías  más 
utilizada  comercialmente  para  el  aprovechamiento  de  la  energía  solar  en  centrales  de 
gran potencia. 
Al  igual  que  en  centrales  térmicas  con  combustibles  convencionales  y  algunas 
nucleares, la potencia se genera en las centrales solares térmicas con una turbina a vapor 
y  un  generador  acoplado.  No  obstante,  el  vapor  requerido  no  se  obtiene  mediante 
combustión de fuentes de energía fósiles, sino con ayuda de la energía solar. 
El  campo  solar  de  una  central  con  colectores  cilindro‐parabólicos  se  compone  de 
decenas de hileras de colectores cilindro‐parabólicos con una altura de aproximadamente 
seis metros y una longitud de varios cientos de metros.  
A pesar de  sus enormes dimensiones,  se  trata de equipos ópticos de alta precisión 
alineados con una precisión de menos de un milímetro. Las hileras discurren en dirección 
norte‐sur y siguen al sol a lo largo del día de este a oeste. 
Con  la  luz  solar  concentrada  se  calientan  unos  tubos  de  absorción  con  fluido 
transmisor  de  calor  (en  inglés  Heat  Transfer  Fluid,  HTF)  hasta  una  temperatura  de 
aproximadamente 400ºC, para luego generar por medio de un intercambiador de calor, el 
vapor requerido para turbinar. 
Los espejos  tienen un movimiento axial, el cual sigue  la posición cenital del sol a  lo 
largo de  las “horas de  luz” del día y de ésta manera se aprovecha al máximo  la energía 
recibida. Más del 98% de  la  radiación  solar  incidente en el espejo  se  refleja al  tubo de 
absorción montado en la línea focal del colector. 
En  la siguiente  imagen se ejemplifica  la rotación de seguimiento de  los espejos para 
distintas horas del día. 
Éste proyecto  incluye el diseño,  cálculos y descripción de  la  instalación eléctrica de 
baja tensión y su resultado final son: el listado de elementos de protección de líneas y las 
hojas  de  cableado  para  la  alimentación  eléctrica  de  los  motores  de  accionamiento 
hidráulico  ‘Drive System Motors’ montados sobre  los pilotes de giro  ’Drive Pylons’ de  las 
64  filas  paralelas  de  colectores  solares  cilindro‐parabólicos  de  una  planta  termosolar 
eléctrica de 50 MWe, encargados de hacer el seguimiento de los espejos en base al ángulo 
cenital del sol.   
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Abstract 
Parabolic  trough  power  plants  are  the  only  technology  for  utilizing  solar  energy  in 
large  power  plants  that  has  been  commercially  proved  over  a  number  of  years.  In  a 
parabolic  trough power plant,  trough‐shaped mirrors  focus  the  incident  solar  radiation 
onto a pipe along the focal line of the collector.  
The  solar  field  of  a  parabolic  trough  power  plant  is  comprised  of  many  rows  of 
parabolic troughs around six meters high and several hundred meters long.  
Despite  their  enormous  size,  these  high‐precision  optical  devices  are  aligned with 
millimeter precision.  
The absorber tubes contain a heat transfer fluid HFT which is heated to around 400 °C 
by the concentrated sunlight. This heated HTF in the tubes generates water steam at the 
power block via heat exchangers. As with conventional power plants, the steam is utilized 
in a turbine to generate power. 
The rows run in a north‐south direction and track the sun from east to west during the 
course of the day. Over 98% of the solar radiation that arrives at the mirrors  is reflected 
onto the absorber tube along the focal line of the collectors. 
The following image describes the rotation of the mirrors for different hours on a day. 
The present Project  includes  the design, calculations and general description of  the 
low  voltage electrical  installation  and provides:  the  list of protection elements  and  the 
cabling sheets to energize the motors of the hydraulic mechanism ‘Drive System Motors’ 
mounted on the ’Drive Pylons’ of the 64 parallel rows of cylindric‐parabolic solar collectors 
on a thermosolar electrical power plant of 50 MWe. 
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1. Generalidades 
1.1. Introducción 
La creciente demanda energética mundial exige el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento  de  los  recursos  energéticos  naturales,  impulsando  proyectos  cada  vez más 
técnicos de alta fiabilidad y disponibilidad.  
El  perfil  ingenieril  profesional  debe  ser  enriquecido  y  actualizado  constantemente  con 
conocimientos  de  nuevas  tecnologías  implementadas  en  la  industria  y  comprender  cómo  se 
basan en las tradicionales. 
Éste trabajo  incluye una propuesta de diseño, con  los cálculos justificativos y descripciones 
generales  de  la  instalación  eléctrica  en  baja  tensión  para  energizar motores  de  giro  en  los 
colectores cilindro‐parabólicos de una planta termosolar de 50 MWe. 
El presente  trabajo define  el  alcance de  los  trabajos  y  establece  las  condiciones  técnicas 
requeridas por norma que regirán el suministro de los materiales necesarios para exponer ante 
organismos competentes que  la  instalación reúne  las condiciones y garantías mínimas exigidas 
por  la  reglamentación  vigente,  con  el  propósito  final  de  obtener  el  ‘Permiso  de  Puesta  en 
Funcionamiento’. 
1.2. Objetivos 
El  objetivo  fundamental  de  éste  trabajo  es  proporcionar  un  estudio  técnico  orientativo 
reflejando los requerimientos electrotécnicos, de diseño y de norma, a ejecutar para el correcto 
dimensionado de  la  instalación eléctrica en baja tensión para energizar motores de giro en  los 
colectores cilindro‐parabólicos de una planta  termosolar de 50 MWe montados en  los pilotes 
conductores 'Drive Pylons'  encargados de la rotación. 
 
Ilustración 1: Rotación de los colectores durante el día. Fuente: © Solar Millennium AG. 
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Para  lo anterior,  se calcula y  justifica matemáticamente el dimensionado de  las  secciones 
transversales de los conductores eléctricos para los tramos correspondientes a las derivaciones 
individuales. 
Se consideran y listan, para el lector, las normativas aplicables a éste tipo de instalaciones. 
Se  menciona  el  alcance  de  los  otros  proyectos  de  ingeniería  complementarios  a  la 
instalación  de  baja  tensión  de  la  planta  termosolar  eléctrica  y  se  delimita  el  alcance  de  los 
mismos. 
Unido  a  lo  anterior  y  cómo  finalidad última,  se  considera qué  el presente proyecto  sirve 
como  justificación  suficiente  para  requerir  y/o  proporcionar  información  hacia/desde  el 
contratista  adjudicado  para  ejecutar  el  Centro  de  Control  de Motores  y  para  el  contratista 
adjudicado para ejecutar las canalizaciones desde el Bloque de Potencia de la planta termosolar 
eléctrica hacia las Cajas de Derivación de Potencia. 
1.3. Fases del desarrollo 
Cómo punto de partida  se ha optado utilizar una configuración del campo  solar en  forma 
rectangular  y de dimensiones de 1200x1300 metros,  con una potencia neta  vertida  a  red de 
50MWe. Ésta configuración es considerada estándar en la industria termosolar española.  
Por  limitaciones  en  el mercado  de  generación  energética,  con  recursos  renovables;  y  de 
alcance del presente proyecto se considera que el tamaño y distribución de  los espejos dentro 
del campo solar es el máximo e idóneo1.  
El  campo  consta de una  serie  solar hecha de  64  filas paralelas de  colectores parabólicos 
giratorios con focos de energía térmica en tubos patentados, aceite de calefacción, y un Bloque 
de Potencia, para el alojamiento de intercambiadores de calor, generadores, transformadores y 
circuitos de control. 
                                                            
1 Consultar el REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula  la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial, en caso se requiera ampliar información. 
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Ilustración 2: Serie de colectores solares en el campo. Fuente: © Solar Millennium AG. 
La  configuración de  canalizaciones  y distancias utilizadas para  el dimensionamiento de  la 
instalación,  están  basadas  en  un  plano  de  distribución  general,    o  ‘lay‐out’,  de  una  planta 
termosolar existente en Sevilla, España. A  lo  largo de  la realización del proyecto técnico se ha 
contado  con  la  colaboración  directa  de  empresas  punteras  desarrolladoras  de  proyectos 
energéticos  con  tecnología de Concentración de  Energía  Solar2 para obtener  las dimensiones 
más  precisas  posibles  y  si  no  se  detallan más  es  por  restricciones  de  confidencialidad  de  la 
información. 
Por medio  de  información meteorológica  de  AEMET  se  ha  procedido  a  ubicar  la  planta 
termosolar  en  la  provincia  de  Murcia.  Las  condiciones  in  situ  son  esenciales  para  poder 
determinar  los  coeficientes  de  corrección  que  más  adelante  se  detallan  y  que  limitan 
considerablemente la capacidad de transporte energético en los conductores. 
El  cálculo  y  restricciones  de  diseño,  por  aplicación  de  normativas,  se  ha  procesado  por 
medio  de  soporte  informático,  simplificando  las  modificaciones  intermedias  de  cálculo  y 
alterando los resultados en cascada.  
Para  nombrar  todos  los  componentes  de  la  instalación  no  se  ha  seguido  ninguna 
codificación pre‐establecida o normalizada, por  lo que queda a discreción del  lector utilizarlos 
cómo nombres orientativos. 
                                                            
2 Traducción al español del acrónimo inglés CSP: Concentrated Solar Power. 
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En el presente proyecto se describe únicamente la instalación eléctrica en baja tensión para 
energizar motores de giro en los colectores cilindro‐parabólicos de una planta termosolar de 50 
MWe dejando la cumplimentación del expediente de ejecución para toda la planta termosolar a 
ser finalizado por otros proyectos con alcances complementarios a éste documento. 
1.4. Medios empleados 
Para  la  realización del documento y  los cálculos  se han utilizado  los  siguientes programas 
informáticos para el manejo de la información: 
? Microsoft Word 2010 
? Microsoft Excel 2010 
? Menfis Budget Planner 
? Internet Explorer 
? AutoCAD 2010 
1.5. Normativa aplicable. 
Son  de  aplicación  los  Reglamentos  y  Normas  vigentes  en  España  para  este  tipo  de 
instalación, en particular: 
? Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE número 310, de 27 de 
diciembre de 2000). Derogado parcialmente por el Real Decreto 661/2007. 
Incluyendo las modificaciones posteriores: Real Decreto 2351/2004, Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
? Normas UNE y Recomendaciones UNESA de aplicación, así como aquellas que se 
relacionan en las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
? Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
? Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
? Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
? Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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? Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
? Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
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2. Memoria Descriptiva 
2.1. Emplazamiento 
La ubicación de la planta es entre el municipio Alcantarilla y la entidad poblacional conocida 
como El Palmar o Lugar de Don Juan, de la Región de Murcia. 
 
Ilustración 3: Vista aérea del emplazamiento. © 2011 MapLink / Tele Atlas. 
Coordenadas Geográficas del Emplazamiento
Latitud 37°57'9.70"N 
Longitud 1°13'45.63"O 
Tabla 1: Referencia geográfica del emplazamiento. 
2.2. Descripción de la instalación 
La central solar térmica aprovecha la radiación solar convertida en calor, para la generación 
de energía eléctrica. De la misma forma que las células fotovoltaicas, transforman directamente 
la  radiación solar en electricidad,  los colectores solares  transforman  la energía de  la  radiación 
solar en calor, que posteriormente  se  transforma en energía eléctrica a  través de un ciclo de 
vapor convencional. 
A diferencia de otras tecnologías basadas en el recurso solar, cuyos puntos fuertes son  los 
sistemas descentralizados en la gama baja de potencia, una central solar térmica puede producir 
energía eléctrica a gran escala en una gama de potencias entre 50 MWe a 250 MWe. 
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2.2.1. Tipos de Tecnología 
Las  centrales  solares  térmicas  pueden  utilizar  dos  tipos  de  tecnología  esencialmente 
distintos:  
? Sistemas de concentración de la radiación solar a través de espejos: Condensan los 
rayos solares en un punto para transferir calor. Ejemplo: centrales con colectores 
cilindro‐parabólicos. 
 
Ilustración 4: Concentración de radiación en tubo absorbente con HTF. Fuente: © Solar Millennium AG. 
? Sistemas sin concentración de la radiación solar, que no emplean espejos. Ejemplo: 
las centrales de chimenea solar. 
 
Ilustración 5: Sistema sin concentración de radiación solar. Fuente: NACLE2, Wikimedia. 
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Alcanzando  temperaturas  superiores  a  los  100ºC,  en  los  sistemas  de  concentración  de 
radiación  mencionados,  se  puede  transmitir  calor  a  un  ciclo  de  vapor  que  se  encarga  de 
transformarla en energía eléctrica. Igual que en las centrales convencionales, el vapor generado 
se  hace  circular  a  través  de  una  turbina  que  impulsa  un  generador  eléctrico  produciendo 
electricidad. 
La  tecnología  utilizada  en  el  parque  solar  donde  se  implementa  éste  proyecto  es  el  de 
Sistemas de concentración de la radiación solar a través de espejos. 
 
2.2.2. Funcionamiento de la planta 
El  campo  solar  consta  de  una  serie  solar  hecha  de  64  filas  paralelas  de  paneles  solares 
parabólicos  giratorios  que  hacen  incidir  los  rayos  de  sol  sobre  unos  tubos  con  un  fluido 
transmisor de calor HTF.  
Si se observa  la siguiente  figura, el HTF entra en el extremo  inicial del  lazo con colectores 
cilindro‐parabólicos  a  una  temperatura  baja  o  “fría”  y  sale  del mismo  con  una  temperatura 
superior o “caliente” en el punto ①.  
Éste HTF se  irá calentando a  lo  largo de su  recorrido por el campo solar y será conducido 
hacia  una  zona  central  llamada  Bloque  de  Potencia ②  (Área  Blanca)  donde  se  encuentran 
alojados, entre otros: 
? Los sistemas de control e impulsión del HTF ③. 
? Los intercambiadores de calor del ciclo del HTF al ciclo de vapor ④. 
? Desde el ciclo de vapor llega la energía térmica y la turbina la convierte en energía 
eléctrica ⑤.  
? La turbina ⑥. 
? Las torres de refrigeración ⑦. 
? La línea de evacuación para la potencia generada ⑧. 
? Edificio de control de la planta ⑨. 
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Ilustración 6: Proceso Termo‐Eléctrico de la planta. Fuente: © Siemens CSP Plants. 
 
2.2.3. Distribución de la planta 
El campo solar se encuentra dividido en 4 cuadrantes, cada uno de ellos con 30/32 lazos de 
espejos  cilindro‐parabólicos.  Cada  lazo  es  el  recorrido  de  ida  y  vuelta  que  realiza  el  aceite 
térmico por  los espejos  cilindro‐parabólicos desde que  sale de  la  tubería  ‘fría’ principal hasta 
que llega a la tubería ‘caliente’ principal.  
Cada uno de los cuadrantes en los que se divide el campo solar está compuesto por: 
CUADRANTE 1: 
? COLUMNAS A: Desde la fila 1 hasta la fila 30 
? COLUMNAS B: Desde la fila 1 hasta la fila 32 
CUADRANTE 2: 
? COLUMNAS C: Desde la fila 1 hasta la fila 32 
? COLUMNAS D: Desde la fila 1 hasta la fila 32 
CUADRANTE 3: 
? COLUMNAS A: Desde la fila 35 hasta la fila 64 
? COLUMNAS B: Desde la fila 33 hasta la fila 64 
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CUADRANTE 4: 
? COLUMNAS C: Desde la fila 33 hasta la fila 64 
? COLUMNAS D: Desde la fila 33 hasta la fila 64 
Se reserva la zona en las columnas A, entre las filas 31 y 34 para la ubicación del Bloque de 
Potencia de la Planta. 
El esquema de conexionado del sistema eléctrico del campo solar es el siguiente: 
? Alimentación eléctrica de los paneles CDP1 (Caja de Derivación de Potencia 1), por el 
sistema de cableado subterráneo, con 400VAC desde los paneles del CCM (Centro de 
Control de Motores) localizados en la sala eléctrica en el Bloque de Potencia. En 
cada cuadrante de los cuatro que componen el campo solar, existen 6 paneles 
denominados CDP1, estos se encuentran ubicados en las columnas 5, 13 y 21 de 
cada cuadrante. En la totalidad del campo solar hay 24 tiradas de cables 
subterráneos desde los paneles del CCM hasta las CDP1. Dichos cables discurren 
bajo tubo corrugado de doble capa de diámetro 250mm. 
? Cada CDP1 distribuida en el campo solar, alimentará eléctricamente a dos CDP2, 
dentro de la misma columna, mediante cableado eléctrico subterráneo, bajo tubo 
de 160mm de diámetro. Cada cuadrante del campo solar contará con 12 paneles 
CDP2 alimentados desde las CDP1. 
? Cada CDP1 y CDP2 alimentarán con 400Vac a los paneles LOC (Local  Controller3). 
Cada alimentación de salida de las CDP1 y CDP2 alimenta a una serie de LOC, dentro 
de una misma columna. Dentro de cada cuadrante del campo solar esxisten entre 30 
(en las columnas A de los cuadrantes 1 y 3) y 32 (en las demás columnas) paneles 
LOC por cada columna. La distribución de paneles LOC en cada cuadrante queda de 
la siguiente forma: 
   
CUADRANTE 1: 186 LOC
CUADRANTE 2: 192 LOC
CUADRANTE 3: 186 LOC
CUADRANTE 4: 192 LOC
Tabla 2: Distribución de Controladores Locales de Motor por cuadrantes. 
? Los paneles LOC montados a lo largo del campo solar y alimentados desde las CDP1 
y CDP2, alimentan a su vez a los motores 'Drive System Motors' montados en los 
pilotes conductores 'Drive Pylons' . Estos motores realizan el giro de los espejos 
parabólicos para seguir el movimiento del sol. Éstos LOC no son alcance del presente 
proyecto y entran dentro del expediente de ejecución de control de motores. 
                                                            
3Local Controller: Unidad de control y mando del motor encargada de proteger contra sobretensiones y de activar el 
motor, en base a un sistema de comunicación ESCADA, encargado de la gestión del campo solar. 
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2.2.4. Características Eléctricas de los motores 'Drive System Motors'  
Las características generales de los motores utilizados son las siguientes: 
 
Tensión triángulo  VΔ = 230‐265 V 
Tensión estrella
Vλ = 400‐460 V
Potencia 
P = 550 W
Frecuencia 
F = 50 / 60 Hz
Cos(φ)  0,78 
Tabla 3: Características eléctricas de motores 'Drive System Motors'. 
La selección del motor y sus características de fabricación está cubierta por otro expediente 
y no concierne a éste proyecto su elección. La información proporcionada se adjunta a manera 
informativa. 
2.2.5. Líneas eléctricas de baja tensión 
El sistema de cableado eléctrico del campo solar lo componen 24 tiradas principales que van 
desde los paneles CCM ubicados en la sala eléctrica en el Bloque de Potencia, hasta las distintas 
CDP1 que  alimenta a todo el sistema de motores de los espejos cilindro‐parabólicos. 
 Estas tiradas principales de cables son de distintas secciones atendiendo a la distancia entre 
los paneles CCM y las distintas CDP.  
Las  tiradas  principales  del  sistema  eléctrico  del  campo  solar,  desde  cada  salida 
correspondiente  del  panel  del  cuadro  principal  CCM  hasta  cada  una  de  las  CDP1,  son  las 
siguientes: 
 
COLUMNA  CUADRANTE 
NOMBRE  
CABLE 
CCM  CONDUCTORES  LONGITUD 
D21  Q2  C‐CDP1‐D21‐27  Q11  3 x 95 mm2  1.300 m 
D21  Q4  C‐CDP1‐D21‐38  Q111  3 x 95 mm2  1.290 m 
D13  Q2  C‐CDP1‐D13‐27  Q12  3 x 95 mm2  1.200 m 
D13  Q4  C‐CDP1‐D13‐38  Q112  3 x 95 mm2  1.190 m 
D5  Q2  C‐CDP1‐D5‐27  Q13  3 x 95 mm2  1.090 m 
D5  Q4  C‐CDP1‐D5‐38  Q113  3 x 95 mm2  1.080 m 
C21  Q2  C‐CDP1‐C21‐27  Q14  3 x 95 mm2  990 m 
C21  Q4  C‐CDP1‐C21‐38  Q114  3 x 95 mm2  980 m 
C13  Q2  C‐CDP1‐C13‐27  Q15  3 x 70 mm2  890 m 
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C13  Q4  C‐CDP1‐C13‐38  Q115  3 x 70 mm2  880 m 
C5  Q2  C‐CDP1‐C5‐27  Q16  3 x 70 mm2  780 m 
C5  Q4  C‐CDP1‐C5‐38  Q116  3 x 70 mm2  770 m 
B21  Q1  C‐CDP1‐B21‐27  Q17  3 x 70 mm2  670 m 
B21  Q3  C‐CDP1‐B21‐38  Q117  3 x 70 mm2  660 m 
B13  Q1  C‐CDP1‐B13‐27  Q18  3 x 50 mm2  570 m 
B13  Q3  C‐CDP1‐B13‐38  Q118  3 x 50 mm2  560 m 
B5  Q1  C‐CDP1‐B5‐27  Q19  3 x 50 mm2  470 m 
B5  Q3  C‐CDP1‐B5‐38  Q119  3 x 50 mm2  460 m 
A21  Q1  C‐CDP1‐A21‐27  Q20  3 x 50 mm2  230 m 
A21  Q3  C‐CDP1‐A21‐38  Q120  3 x 50 mm2  250 m 
A13  Q1  C‐CDP1‐A13‐27  Q21  3 x 25 mm2  130 m 
A13  Q3  C‐CDP1‐A13‐38  Q121  3 x 25 mm2  150 m 
A5  Q1  C‐CDP1‐A5‐27  Q22  3 x 25 mm2  180 m 
A5  Q3  C‐CDP1‐A5‐38  Q122  3 x 25 mm2  220 m 
Tabla 4: Derivaciones principales de cables desde CCM a CDP1. 
El  tendido  eléctrico  se  realiza  mediante  conducción  subterránea  a  través  de  arquetas 
ubicadas  en  las proximidades de  los pilotes  conductores  'Drive Pylons'  .  Existe una parte del 
tendido eléctrico que  se  realiza mediante bandeja metálica, este  tramo es el que va desde el 
panel del CCM hasta la cara norte del Bloque de Potencia, en la calle principal del campo solar, y 
atraviesa toda la isla de potencia de la planta solar. 
Una  vez  que  el  tendido  atraviesa  el  rack  y  baja  hasta  las  arquetas  principales,  todo  el 
cableado se realiza subterráneo mediante las diferentes arquetas. 
Además de  las tiradas principales anteriormente expuestas, existen otras tiradas de cables 
secundarias  que  alimentan  eléctricamente  los  distintos  paneles  LOC  del  campo  solar.  Estas 
tiradas secundarias van desde las CDP1 hasta las dos CDP2 dentro de una misma columna de un 
cuadrante cualquiera del campo solar, y desde las CDP hasta los paneles LOC. 
A continuación se expone una tabla con la alimentación eléctrica desde el CCM pasando por 
las CDP1 hasta las CDP2 y terminando en el LOC, de una columna concreta del cuadrante Q1. 
NOMBRE CABLE  SECCIÓN  PUNTO INICIAL  PUNTO FINAL  LONGITUD 
CCMQ20  3 x 50  CCMQ20  CDP1‐A‐21‐27  230 
CDP1‐A‐21‐27  3 x 10  CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐27  2 
LOC‐A‐21‐27  3 x 10  LOC‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐28  25 
LOC‐A‐21‐28  3 x 10  LOC‐A‐21‐28  LOC‐A‐21‐29  25 
LOC‐A‐21‐29  3 x 6  LOC‐A‐21‐29  LOC‐A‐21‐30  25 
CDP1‐A‐21‐27  3 x 10  CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐26  25 
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LOC‐A‐21‐26  3 x 10  LOC‐A‐21‐26  LOC‐A‐21‐25  25 
LOC‐A‐21‐25  3 x 10  LOC‐A‐21‐25  LOC‐A‐21‐24  25 
LOC‐A‐21‐26  3 x 10  LOC‐A‐21‐26  LOC‐A‐21‐25  25 
LOC‐A‐21‐25  3 x 10  LOC‐A‐21‐25  LOC‐A‐21‐24  25 
LOC‐A‐21‐24  3 x 6  LOC‐A‐21‐24  LOC‐A‐21‐23  25 
LOC‐A‐21‐23  3 x 4  LOC‐A‐21‐23  LOC‐A‐21‐22  25 
CDP1‐A‐21‐27  3 x 25  CDP1‐A‐21‐27  CDP2‐A‐21‐16  190 
CDP2‐A‐21‐16  3 x 10  CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐16  2 
LOC‐A‐21‐16  3 x 10  LOC‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐17  25 
LOC‐A‐21‐17  3 x 10  LOC‐A‐21‐17  LOC‐A‐21‐18  25 
LOC‐A‐21‐18  3 x 6  LOC‐A‐21‐18  LOC‐A‐21‐19  25 
LOC‐A‐21‐19  3 x 6  LOC‐A‐21‐19  LOC‐A‐21‐20  25 
LOC‐A‐21‐20  3 x 4  LOC‐A‐21‐20  LOC‐A‐21‐21  25 
CDP2‐A‐21‐16  3 x 10  CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐15  25 
LOC‐A‐21‐15  3 x 10  LOC‐A‐21‐15  LOC‐A‐21‐14  25 
LOC‐A‐21‐14  3 x 10  LOC‐A‐21‐14  LOC‐A‐21‐13  25 
LOC‐A‐21‐13  3 x 6  LOC‐A‐21‐13  LOC‐A‐21‐12  25 
LOC‐A‐21‐12  3 x 4  LOC‐A‐21‐12  LOC‐A‐21‐11  25 
CDP2‐A‐21‐16  3 x 16  CDP2‐A‐21‐16  CDP2‐A‐21‐5  190 
CDP2‐A‐21‐5  3 x 10  CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐6  25 
LOC‐A‐21‐6  3 x 10  LOC‐A‐21‐6  LOC‐A‐21‐7  25 
LOC‐A‐21‐7  3 x 10  LOC‐A‐21‐7  LOC‐A‐21‐8  25 
LOC‐A‐21‐8  3 x 6  LOC‐A‐21‐8  LOC‐A‐21‐9  25 
LOC‐A‐21‐9  3 x 4  LOC‐A‐21‐9  LOC‐A‐21‐10  25 
CDP2‐A‐21‐5  3 x 10  CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐5  2 
LOC‐A‐21‐5  3 x 10  LOC‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐4  25 
LOC‐A‐21‐4  3 x 10  LOC‐A‐21‐4  LOC‐A‐21‐3  25 
LOC‐A‐21‐3  3 x 6  LOC‐A‐21‐3  LOC‐A‐21‐2  25 
LOC‐A‐21‐2  3 x 4  LOC‐A‐21‐2  LOC‐A‐21‐1  25 
Tabla 5: Derivaciones de líneas entre CCM, CDP1, CDP2 y LOC en la columna A21 del cuadrante Q1. 
A continuación se expone una tabla con la alimentación eléctrica desde el CCM pasando por 
las CDP1 hasta las CDP2 y terminando en el LOC, de una columna concreta del cuadrante Q2 en 
el cual existen dos (2) motores más por columna4. 
NOMBRE CABLE  SECCIÓN  PUNTO INICIAL  PUNTO FINAL  LONGITUD 
CCMQ14  3 x 95  CCMQ14  CDP1‐C‐21‐27  230 
CDP1‐C‐21‐27  3 x 10  CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐27  2 
LOC‐C‐21‐27  3 x 10  LOC‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐28  25 
LOC‐C‐21‐28  3 x 10  LOC‐C‐21‐28  LOC‐C‐21‐29  25 
                                                            
4 Ver “Tabla 2: Distribución de Controladores Locales de Motor por cuadrantes”. 
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LOC‐C‐21‐29  3 x 6  LOC‐C‐21‐29  LOC‐C‐21‐30  25 
LOC‐C‐21‐30  3 x 6  LOC‐C‐21‐30  LOC‐C‐21‐31  25 
LOC‐C‐21‐31  3 x 4  LOC‐C‐21‐31  LOC‐C‐21‐32  25 
CDP1‐C‐21‐27  3 x 10  CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐26  25 
LOC‐C‐21‐26  3 x 10  LOC‐C‐21‐26  LOC‐C‐21‐25  25 
LOC‐C‐21‐25  3 x 10  LOC‐C‐21‐25  LOC‐C‐21‐24  25 
LOC‐C‐21‐24  3 x 6  LOC‐C‐21‐24  LOC‐C‐21‐23  25 
LOC‐C‐21‐23  3 x 4  LOC‐C‐21‐23  LOC‐C‐21‐22  25 
CDP1‐C‐21‐27  3 x 35  CDP1‐C‐21‐27  CDP2‐C‐21‐16  190 
CDP2‐C‐21‐16  3 x 10  CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐16  2 
LOC‐C‐21‐16  3 x 10  LOC‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐17  25 
LOC‐C‐21‐17  3 x 10  LOC‐C‐21‐17  LOC‐C‐21‐18  25 
LOC‐C‐21‐18  3 x 6  LOC‐C‐21‐18  LOC‐C‐21‐19  25 
LOC‐C‐21‐19  3 x 6  LOC‐C‐21‐19  LOC‐C‐21‐20  25 
LOC‐C‐21‐20  3 x 4  LOC‐C‐21‐20  LOC‐C‐21‐21  25 
CDP2‐C‐21‐16  3 x 10  CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐15  25 
LOC‐C‐21‐15  3 x 10  LOC‐C‐21‐15  LOC‐C‐21‐14  25 
LOC‐C‐21‐14  3 x 10  LOC‐C‐21‐14  LOC‐C‐21‐13  25 
LOC‐C‐21‐13  3 x 6  LOC‐C‐21‐13  LOC‐C‐21‐12  25 
LOC‐C‐21‐12  3 x 4  LOC‐C‐21‐12  LOC‐C‐21‐11  25 
CDP2‐C‐21‐16  3 x 35  CDP2‐C‐21‐16  CDP2‐C‐21‐5  190 
CDP2‐C‐21‐5  3 x 10  CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐6  25 
LOC‐C‐21‐6  3 x 10  LOC‐C‐21‐6  LOC‐C‐21‐7  25 
LOC‐C‐21‐7  3 x 10  LOC‐C‐21‐7  LOC‐C‐21‐8  25 
LOC‐C‐21‐8  3 x 6  LOC‐C‐21‐8  LOC‐C‐21‐9  25 
LOC‐C‐21‐9  3 x 4  LOC‐C‐21‐9  LOC‐C‐21‐10  25 
CDP2‐C‐21‐5  3 x 10  CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐5  2 
LOC‐C‐21‐5  3 x 10  LOC‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐4  25 
LOC‐C‐21‐4  3 x 10  LOC‐C‐21‐4  LOC‐C‐21‐3  25 
LOC‐C‐21‐3  3 x 6  LOC‐C‐21‐3  LOC‐C‐21‐2  25 
LOC‐C‐21‐2  3 x 4  LOC‐C‐21‐2  LOC‐C‐21‐1  25 
Tabla 6: Derivaciones de líneas entre CCM, CDP1, CDP2 y LOC en la columna A21 del cuadrante Q2. 
El resto de  las alimentaciones eléctricas para  las diferentes CDP1 hasta  las CDP2 y LOCs en 
las demás columnas de los diferentes cuadrantes, sigue una distribución similar a la reflejada en 
las tablas anteriores, que queda detallada en el Anexo 1: Cableado de derivaciones. 
2.2.6. Previsión de potencia 
La previsión para  la  instalación eléctrica de baja  tensión para energizar  los motores de  la 
planta solar ubicados en  los respectivos paneles LOC’S es de una potencia máxima simultánea 
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de 519,75 kW a una tensión de 400V, tomando en consideración  lo exigido por el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. El valor se justifica más adelante. 
2.3. Características de la instalación eléctrica de baja tensión 
2.3.1. Conductores aislados bajo tubo o bandeja metálica 
Los conductores a emplear en la instalación serán de Cobre, unipolares, de tensión asignada 
no  inferior a 0,6/1 kV, RV‐K, aislamiento de polietileno  reticulado XLPE, enterrados bajo  tubo 
corrugado de doble capa  (según se refleja en plano adjunto), y al aire sobre bandeja metálica 
existente con diferentes secciones. 
El cálculo de la sección de los conductores se realizó teniendo en cuenta el valor máximo de 
la caída de tensión reflejado en el apartado de cálculos y verificando que la máxima intensidad 
admisible de los conductores quede garantizada en todo momento. 
Un  cable no presentará  empalmes,  salvo que  exista una distribución del  circuito,  éste  se 
realizará solo mediante caja de derivación y bornes. No permitiéndose ninguna disminución de 
la  sección  del  cable  sin  estar  debidamente  protegida  por  el  correspondiente  interruptor 
automático de cabecera. 
Los conductores deben ser  fácilmente  identificables, especialmente por  lo que  respecta al 
conductor  de  protección.  Esta  identificación  se  realizará  por  los  colores  que  presenten  sus 
aislamientos o en su defecto mediante manguitos termo retráctiles de colores. Los conductores 
de fase se identificarán mediante los colores negro, marrón y gris y al conductor de protección 
se le identificará por el color amarillo‐verde. El conductor neutro no se requiere en este diseño. 
Las  canalizaciones  principales  serán  enterradas  bajo  zanja, mediante  tubo  corrugado  de 
doble  capa  de  diámetro  250mm  para  las  uniones  los  paneles  del  CCM  hasta  las  CDP1,  y 
mediante  tubo  corrugado  de  doble  capa  de  diámetro  160mm  para  las  uniones  entre  las 
diferentes CDP’S y las LOC’S.  
En  el  tramo  situado  dentro  del  Bloque  de  Potencia,  las  canalizaciones  serán  bajo  canal 
protectora del tipo bandeja metálica existente. 
El trazado será lo más rectilíneo posible. Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección 
de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se 
dispondrán arquetas con tapas registrables. 
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Para  facilitar  el  tendido  de  los  cables,  en  los  tramos  rectos  se  instalarán  arquetas 
intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40m. 
Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros 
condicionantes.  Las  arquetas  serán  prefabricadas  o  de  fábrica,  según  Normas,  con  tapas  de 
fundición  que  cumplirán  Normas.  A  la  entrada  de  las  arquetas,  los  tubos  deberán  quedar 
debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 
En  todos  los  cambios  de  dirección  se  cuidará  que  la  sección  del  tubo  no  se  deforme  ni 
aparezcan grietas ni fisuras. En ningún caso el ángulo será menor de 90º. Todas  las uniones de 
conductos se realizarán con manguitos de unión con rosca interior. 
Las secciones de los conductos estarán acordes con los conductores que vayan en su interior 
con el adecuado sobredimensionamiento que exigen las normas, para su correcta instalación sin 
deterioro del aislamiento de los cables.  
Los  tubos  se  unirán  entre  sí mediante  accesorios  adecuados  a  su  clase  que  aseguren  la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  
A  lo  largo  de  la  canalización  se  colocará  una  cinta  de  señalización,  que  advierta  de  la 
existencia de cable eléctrico de baja tensión. 
Deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en 
su defecto  los  indicados en  las normas de  la serie UNE 20.435), a  respetar en  los cambios de 
dirección. 
Tanto las bandejas como los tubos presentarán en su interior superficies totalmente pulidas 
y libres de asperezas y sus extremos estarán exentos de rebabas y partes cortantes. 
Todos  los  conductos metálicos:  bandejas,  tubos,  cajas,  etc.,  estarán  puestos  a  tierra.  Los 
tramos  contiguos  estarán  unidos  de  tal  manera  que  se  consiga  una  adecuada  continuidad 
eléctrica. 
Por  una misma  conducción  no  podrán  ir  cables  de  diferentes  tensiones  y/u  otro  tipo  de 
servicios, salvo que vayan convenientemente separados por tabiques aislantes y no produzcan 
perturbaciones eléctricas y/o térmicas en las líneas. 
El  alcance  de  estos  trabajos  está  cubierto  por  otro  expediente  y  no  concierne  a  éste 
proyecto su ejecución. La información proporcionada se adjunta a manera informativa. 
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2.3.2. Conexiones 
Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos o sistemas 
que  garanticen  una  perfecta  continuidad  del  conductor  y  su  aislamiento.  Asimismo,  deberá 
quedar perfectamente asegurada su estanqueidad y resistencia contra  la corrosión que pueda 
originar el terreno. Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede 
ser mediante el empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de cinta 
vulcanizable. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de  conexión montados  individualmente o  constituyendo bloques o 
regletas  de  conexión.  Siempre  deberán  realizarse  en  el  interior  de  cajas  de  empalme  y/o 
derivación.  
Las  conexiones  entre  conductores  se  realizarán  en  el  interior  de  cajas  apropiadas  de 
material aislante. 
El alcance de estos trabajos está cubierto por otro expediente de ejecución y no concierne a 
éste proyecto su ejecución. La información proporcionada se adjunta a manera informativa. 
2.3.3. Puestas a tierra 
Las  conexiones  de  puesta  a  tierra  de  los  motores  dependen  de  las  características 
particulares del modelo seleccionado. Como ya se especificó,  la selección del motor escapa al 
alcance de este proyecto. 
Sin embargo, a manera informativa, se adjuntan los siguientes datos de ésta instalación. 
La puesta a tierra de  los elementos que constituyen  la  instalación eléctrica partirá de cada 
elemento para unirse a la red principal de puesta a tierra de que deberá dotarse al campo solar. 
El cálculo de la puesta a tierra es alcance del expediente de instalación de los LOC, encargado y 
ejecutado por contratista adjudicado para tal efecto. 
Los conductores de protección serán independientes por circuito y tendrán como mínimo el 
dimensionado siguiente, de acuerdo con la instrucción ITC‐BT‐18: 
? Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de protección 
será de la misma sección que los conductores activos. 
? Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección será 
de 16 mm². 
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? Para secciones de fase superiores a 35 mm² el conductor de protección será la mitad 
del activo, con un sección de protección máxima de 70 mm2 tal y como se justifica 
en el apartado de ‘conductores de protección’ del capítulo de Cálculos. 
Las  instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con  las condiciones señaladas 
en la instrucción ITC‐BT‐18, ITC‐BT‐19. 
Si  en  una  instalación  existen  “tomas  de  tierra”  independientes  se mantendrá  entre  los 
conductores  de  tierra  una  separación  y  aislamiento  apropiado  a  las  tensiones  inducidas  que 
aparecen en estos conductores en caso de falta, de acuerdo con la ITC‐BT‐18. 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de  limitar  la tensión que, con 
respecto  a  tierra,  puedan  presentar  en  un momento  dado  las masas metálicas,  asegurar  la 
actuación de las protecciones en los LOC y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería 
en los materiales eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es  la unión eléctrica directa sin fusibles ni protección alguna, 
de  una  parte  del  circuito  eléctrico  o  de  una  parte  conductora  no  perteneciente  al  mismo, 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se conseguirá que el conjunto de las instalaciones 
y  superficie  próxima  del  terreno  no  aparezcan  diferencias  de  potencial  peligrosas  y  que,  al 
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 
atmosférico. 
Se instalará según las normas: 
? Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC‐BT‐18 e Instrucciones 
Complementarias. 
? UNE 21022. Conductores de cables aislados. 
? UNE 21056. Electrodo de puesta a tierra. 
? UNE 21057 
Los  conductores  que  constituyen  las  líneas  de  enlace  con  tierra,  las  líneas  principales  de 
tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de  fusión. La máxima 
corriente de falta que pueda producirse en cualquier punto de  la  instalación, no debe originar 
en el conductor una temperatura cercana a la de fusión, ni de poner en peligro los empalmes o 
conexiones  en  el  tiempo máximo  previsible  de  duración  de  la  falta,  el  cual  sólo  podrá  ser 
considerado como menor de dos segundos en los casos justificados por las características de los 
dispositivos de corte utilizados.  
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Consideración 
En  los  cálculos para  la  selección de  conductores de  fase  (objeto de  este proyecto)  se han 
respetado  las secciones mínimas para conductores de puesta a tierra establecidas  la ITC‐BT‐18. 
Así se han comparado que se cumplen los tiempos de corto circuito exigidos por la ITC‐BT‐7 y se 
puede observar  la tabla de comprobación en  la Tabla 15:  Intensidad de cortocircuito admisible 
en los conductores. del capítulo 3. Cálculos Justificativos. 
 
Los  conductores  de  protección  serán  canalizados  preferentemente  en  envolvente  común 
con  los  activos  y  en  cualquier  caso  su  trazado  será paralelo  a  estos  y presentará  las mismas 
características de aislamiento. 
Los  circuitos  de  puesta  a  tierra  formarán  una  línea  eléctrica  continua,  en  la  que  no  se 
incluirán en serie masas, ni elementos metálicos, interruptores, seccionadores, etc. La conexión 
de las masas se efectuará siempre por derivación. Su trazado será lo más recto posible, evitando 
curvas de radio pequeño.  
Se debe garantizar  la equipotencialidad en  las distintas  tomas del  sistema así  como de  la 
estructura y los diferentes elementos metálicos. 
No se colocarán elementos de seccionamiento en ninguno de los circuitos de puesta a tierra. 
Cada circuito de puesta a tierra  llevará un borne para  la medida de  la resistencia de tierra 
situado en un punto fácilmente accesible. 
Los  circuitos de  tierra  se  establecerán de manera que  se  eviten  los deterioros debidos  a 
acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 
Se efectuará una red de puesta a tierra general de la instalación. 
La resistencia de puesta a tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 
de contacto superiores a: 
? 24V en local o emplazamiento conductor. 
? 50V en los demás casos (utilizado para los cálculos de cortocircuito). 
 
La red de puesta a tierra de protección general estará formada por cable enterrado de cobre 
desnudo de 50mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 metros de longitud y 14 
mm de diámetro. 
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Consideración 
Se ha estimado una resistencia a tierra que para una derivación,  la tensión de contacto sea 
equivalente a los 50V antes mencionados. 
Se recuerda al lector que la malla de puesta a tierra del campo solar, se incluye en una etapa 
preliminar por lo que el alcance de estos trabajos está cubierto por otro expediente de ejecución 
y no concierne a éste proyecto. 
2.4. Planos 
En el apartado de Anexos correspondiente de este proyecto, se adjuntan planos estimados 
necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad y 
objetividad. 
2.5. Consideración final 
En  la creencia de que en  todo  lo expuesto y con  la documentación que se detalla quedan 
justificados todos  los extremos a que se contrae el presente Proyecto y se recalca el alcance a 
exclusivamente  la  instalación  de  alimentación  eléctrica  de  los motores.  Todos  los  supuestos 
considerados quedan a libre aceptación, aplicación y aprobación.   
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3. Cálculos Justificativos 
Para la realización de los cálculos que a continuación se presentan, se ha utilizado el recurso 
informático de Microsoft Office con su aplicación Microsoft Excel para manejar hojas de cálculo 
referenciadas unas con otras. 
Por  la  configuración  del  campo  solar  (se  puede  considerar  con  la misma  estructura  de 
ensamblaje cada tramo)  los cálculos son repetitivos, variando únicamente  las  longitudes de  los 
cables conductores y en las columnas A, la cantidad de motores por tramo.  
Se  han  referenciado  resultados  concatenados  a  cálculos  dependientes  y  de  ésta manera 
simplificar  la  búsqueda  del  diseño  óptimo  por medio  de modificaciones  en  cascada  y  de  ser 
preciso  con  metodología  de  prueba  y  error  para  el  ahorro  de materiales,  cómo  la  mínima 
cantidad de cobre a utilizar para abaratar costes. 
La particularidad de utilizar  referencias, ayudó a  simplificar  la asignación de parámetros y 
características eléctricas de los conductores, por ejemplo asignar la Intensidad Permitida según 
fabricante para una sección de conductor variable. Así: 
 
Ilustración 7: Utilización de referencias dependientes dentro de hoja de cálculo. 
O la búsqueda secuencial en tablas de la medida requerida de protección magnetotérmica y 
posterior asignación a la composición del cuadro de protección. Así: 
 
Ilustración 8: Cálculos en cascada y búsqueda de referencias dependientes dentro de hoja de cálculo. 
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A continuación se justifican los cálculos y se ejemplifica para un caso en particular cada uno 
de los cálculos realizados, para orientación del lector.  
3.1. Previsión de Potencias 
Los conductores de conexión que alimentan a cada motor han sido dimensionados para una 
potencia  calculada  no  inferior  al  125 %  de  la  potencia  real  a  plena  carga  de  cada motor  en 
cuestión, según la ITC BT‐47 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT. 
 
஼ܲ௔௟௖௨௟௔ௗ௔ ൌ ோܲ௘௔௟ ൈ 125%         ܲ݋ݐ݁݊ܿ݅ܽ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ                                 ሺ1ሻ 
 
Descripción  Potencia Total (kW)
Motores de los paneles LOC’S:  756 Ud. x 0,55 kW x 1,25 
Potencia Total: 519,75 
Tabla 7: Previsión de potencia para motores. 
3.2. Cálculo de Intensidad Corregida Admisible 
3.2.1. Teoría 
Dicha  potencia  se  traduce  en  una  intensidad  aumentada  en  la  misma  proporción.  La 
intensidad calculada se obtiene con la siguiente fórmula según el REBT: 
 
ܫ஼௔௟௖௨௟௔ௗ௔ ൌ ܫோ௘௔௟ ൈ 125%         ܥ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ܣ݈ݐ݁ݎ݊ܽ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ                   ሺ2ሻ 
 
Si se sustituye la definición de Potencia activa, en la expresión (2), se obtiene la siguiente: 
 
ܫ஼௔௟௖௨௟௔ௗ௔ ൌ
஼ܲ௔௟௖௨௟௔ௗ௔
√3 ൈ ܸ ൈ cos ሺ߮ሻ
      ܥ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ܣ݈ݐ݁ݎ݊ܽ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ                   ሺ3ሻ  
 
Según la ITC‐BT‐07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se debe aplicar un factor 
de corrección global calculado en base a los siguientes parámetros: 
? Canalización enterrada para los conductores utilizando tubo corrugado. 
? Temperatura ambiente del suelo. 
? Resistividad del terreno. 
? Factor de limitación de transferencia de potencia por agrupación de conductores; y 
? Parámetro de seguridad por ser instalación entubada. 
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Se tabulan a continuación los resultados obtenidos: 
Factores de Corrección 
Temperatura 
Terreno 
16,15 ºC5 
Resistividad 
Terreno 
0,8 K∙m/W 
Agrupación 
d=0,25m 
Profundidad 
0,7 m 
Cables 
Enterrados 
dentro de 
tubos 
Factor Global 
1,07  1,07  0,8  1  0,8  0,730672788 
Tabla 8: Factores de Corrección para Capacidad de Transporte en Conductores. 
Cómo resultado final se considera una intensidad corregida calculada de la siguiente 
manera: 
 
ܫ஼௢௥௥௘௚௜ௗ௔ ൌ
ܫ஼௔௟௖௨௟௔ௗ௔
ܨܽܿݐ݋ݎ ܩ݈݋ܾ݈ܽ ݀݁ ܥ݋ݎݎ݁ܿܿ݅ó݊
         ܥ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ܣ݈ݐ݁ݎ݊ܽ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ               ሺ4ሻ 
 
3.2.2. Ejemplo de Cálculo de Intensidad Corregida Admisible 
Aplicando (1): 
஼ܲ௔௟௖௨௟௔ௗ௔ ൌ ோܲ௘௔௟ ൈ 125% ൌ 550 W ൈ 1,25 ൌ 688 W 
 
Aplicando (3): 
ܫ஼௔௟௖௨௟௔ௗ௔ ൌ
௉಴ೌ೗೎ೠ೗ೌ೏ೌ
√ଷൈ௏ൈୡ୭ୱ ሺఝሻ
ൌ  ଺଼଼ W
√ଷൈସ଴଴ ௏ൈ଴,଻଼
ൌ 1,27 ܣ  
 
Aplicando (4): 
ܫ஼௢௥௥௘௚௜ௗ௔ ൌ
ܫ஼௔௟௖௨௟௔ௗ௔
ܨܽܿݐ݋ݎ ܩ݈݋ܾ݈ܽ ݀݁ ܥ݋ݎݎ݁ܿܿ݅ó݊
ൌ  
1,27 ܣ
0,730672788
ൌ 1,74 A  
3.3. Cálculo de secciones de conductores para derivaciones 
3.3.1. Teoría 
Para el cálculo por densidad de corriente se han tenido en cuenta las tablas de intensidades 
máximas admisibles  indicadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión utilizando  la 
intensidad corregida calculada anteriormente cómo parámetro de diseño. 
                                                            
5 Para el parámetro de temperatura se ha utilizado la base de datos de AEMET, estación #7031. 
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Para  las  líneas  y  todas  las  conexiones  se emplean  conductores de  cobre de  las  secciones 
indicadas en el Anexo 1: Cableado de Derivaciones. 
Se justifica la sección de los cables atendiendo al criterio de la máxima intensidad admisible 
y al de caída de tensión. 
Para el cálculo se han utilizado las siguientes fórmulas: 
Cálculo de sección de conductores (conocida la intensidad o la potencia) 
 
ݏ ൌ
√3  ൈ ܮ ൈ ܫ஼௢௥௥௘௚௜ௗ௔  ൈ cosሺ߮ሻ
ߛ ൈ ݁
ൌ
ܲ ൈ ܮ
ߛ ൈ ݁ ൈ ܸ
   ݌ܽݎܽ ܥ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ܣ݈ݐ݁ݎ݊ܽ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ       ሺ5ሻ 
 
Cálculo de la caída de tensión (conocida la intensidad o la potencia) 
 
݁ ൌ
√3  ൈ ܮ ൈ ܫ஼௢௥௥௘௚௜ௗ௔  ൈ cosሺ߮ሻ
ߛ ൈ ݏ
ൌ
ܲ ൈ ܮ
ߛ ൈ ݏ ൈ ܸ
   ݌ܽݎܽ ܥ݋ݎݎ݅݁݊ݐ݁ ܣ݈ݐ݁ݎ݊ܽ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ       ሺ6ሻ 
 
Cálculo de la caída de tensión porcentual 
La  relación entre  la  caída de  tensión absoluta y  la porcentual es definida por  la  siguiente 
relación: 
݁ ሺ%ሻ ൌ  
݁ ൈ 100
ܸ
                                                              ሺ7ሻ 
Siendo: 
ܲ: ܲ݋ݐ݁݊ܿ݅ܽ ݁݊ ݒܽݐ݅݋ݏ ሺܹሻ 
ܫ: ܫ݊ݐ݁݊ݏ݅݀ܽ݀ ݊݋݈݉݅݊ܽ ݁݊ ܽ݉݌݁ݎ݅݋ݏ ሺܣሻ 
ܸ: ܶ݁݊ݏ݅ó݊ ݁݊ ݒ݋݈ݐ݅݋ݏ ሺ݁݊ ܶݎ݂݅áݏ݅ܿܽ 400 ܸ, ݁݊ ܯ݋݊݋݂áݏ݅ܿܽ 230 ܸሻ 
cosሺ߮ሻ : ܨܽܿݐ݋ݎ ݀݁ ݌݋ݐ݁݊ܿ݅ܽ 
ܵ: ܵ݁ܿܿ݅ó݊ ݀݁ ݈ܽ ݈í݊݁ܽ ݁݊ ݉݉² 
ܮ: ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀ ݀݁ ݈ܽ ݈í݊݁ܽ ݁݊ ݉݁ݐݎ݋ݏ ሺ݉ሻ 
ߛ: ܥ݋݂݁݅ܿ݅݁݊ݐ݁ ݀݁ ܿ݋݊݀ݑܿݐܾ݈݅݅݅݀ܽ݀.   ߛ௖௢௕௥௘ ൌ  56 ߗ • ݉ 
݁: ܥܽí݀ܽ ݀݁ ݐ݁݊ݏ݅ó݊ ݁݊ ݒ݋݈ݐ݅݋ݏ ሺܸሻ 
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Consideración 
El principal punto de estudio es mantener  la  tensión de alimentación de  los motores entre  
400ܸ േ 5% para asegurar una correcta operación.  
 
3.3.2. Ejemplo de Cálculo de secciones de conductores 
Se  han  supuesto  que  no más  del  50%  del  campo  solar  opera  a  la  vez  en modo  de  giro 
‘tracking mode’,  pero  incluso  en  el  supuesto  de  que  sea  superior  (en  caso  de  necesidad),  la 
tensión en la fuente será la correcta y estará dentro del rango mencionado anteriormente. 
Los cálculos adjuntos se corresponden con las siguientes condiciones menos óptimas: 
? Sólo un motor trabajando, cerca de la fuente y la tensión en la fuente es elevada. 
? El campo opera normalmente en ‘tracking mode’ y la tensión en la fuente es 
elevada. 
? La tensión en la fuente se encuentra en el menor valor de 380V y el campo solar 
opera normalmente en ‘tracking mode’.  
 
Calculadas las secciones por densidad de corriente y por caída de tensión, se eligió la sección 
comercial más próxima, por exceso, a la más desfavorable de ambas. 
Para  la situación más desfavorable desde el punto de vista de  la caída de  tensión, se han 
considerado los casos de alimentación para los motores más alejados de cada circuito. 
Además,  se  ha  tenido  en  cuenta  que  los  cables  estén  protegidos  por  el  interruptor 
automático del que parten. 
En el Anexo 1: Cableado de Derivaciones se adjuntan las hojas de cableado correspondiente 
a  cada  una  de  las  diferentes  líneas  de  alimentación  de  los  distintos  montados  en  pilotes 
conductores 'Drive Pylons' . 
Nota 
En el ejemplo se utiliza el tramo entre  los LOC‐D‐21‐2 y LOC‐D‐21‐1, correspondientes a  los 
motores finales de la columna D21, en su terminación. 
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Aplicando (5): 
 
ݏ ൌ  
√3  ൈ ܮ ൈ ܫ஼௢௥௥௘௚௜ௗ௔  ൈ cosሺ߮ሻ
ߛ஼௢௕௥௘  ൈ e
ൌ
√3  ൈ 25 ൈ 1,74 ൈ 0,78
56 ൈ 20
ൌ 0,05 ݉݉ଶ 
 
Considerando que una sección de tal dimensión no es posible  implementar, se opta por  la 
mínima sección permitida en una instalación industrial, igual a 4 ݉݉ଶ. 
 
Aplicando (6) para la sección mínima permitida: 
 
݁ ൌ
668 ൈ 25
56 ൈ 4 ൈ 400
ൌ 0,2 ܸ 
 
Aplicando (7) se obtiene la caída de tensión porcentual relativa a ese trayecto: 
 
݁% ൌ
݁ ൈ 100
ܸ
ൌ
0,2 ܸ ൈ 100
400 ܸ
ൌ  0,05 % 
 
Para  el  tramo  seleccionado para  el  ejemplo,  se deben  sumar  todas  las  caídas de  tensión 
anteriores a dicho tramo, para comprobar que la sumatoria no supera el 5% de caída de tensión 
de diseño, así: 
TRAMO 
 
Caída en 
el tramo 
Caída 
Total 
CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  3,36 %  3,36 % 
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  0,61 %  3,97 % 
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  0,29 %  4,26 % 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  0,01 %  4,27 % 
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  0,08 %  4,35 % 
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  0,06 %  4,41 % 
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  0,06 %  4,47 % 
LOC‐D‐21‐2  LOC‐D‐21‐1  0,05 %  4,52 % 
Tabla 9: Sumatoria Caída de Tensión en tramos. Ejemplo de Cálculo. 
෍ ݁
்௥௔௠௢௦
 ൑ 5 %            
  ֜
              ܵ݁ ܿݑ݉݌݈݁ ݈ܽ ܿ݋݊݀݅ܿ݅ó݊ 
De manera análoga, se ha procedido con todos los demás tramos. 
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3.4. Cálculo de Protecciones de Líneas contra Sobrecargas 
3.4.1. Protección por Magnetotérmicos 
3.4.1.1. Teoría 
Entro  otros  efectos,  en  una  sobrecarga  aparece  una  elevación  de  la  temperatura  del 
conductor con deterioro de aislamientos y disminución de la vida útil. 
En  ésta  instalación  se  utilizan  interruptores magnetotérmicos  y  fusibles  los  cuales  deben 
desconectar el circuito antes de alcanzar la máxima temperatura admisible. 
Nota 
En el ejemplo se utiliza el tramo entre  los CCM‐Q11 y CDP1‐D‐21‐27, correspondientes a  la 
distribución  desde  el  Centro  de  Control  de  Motores  hasta  la  primera  caja  de  Derivación  de 
Potencia ubicada en la columna D21. 
 
Sobrecargas Condición # 1 
Se  verifica  que  cumple  con  la  Condición  #1  para  protecciones  de  sobrecargas 
(Comprobación #1 en tabla) para la intensidad de utilización (IB), siendo ésta menor o a lo sumo 
igual a  la de  la protección utilizada (IN) y ésta a su vez menor o  igual que  la  intensidad máxima 
admisible por el conductor (IZ). 
ܫ஻ ൑  ܫே ൑ ܫ௓                                                                            ሺ8ሻ 
Sobrecargas Condición # 2 
Para la Condición #2 para protecciones de sobrecargas (Comprobación #2 en tabla) se debe 
verificar que  la  intensidad convencional de funcionamiento (I2) es menor o  igual al 145% de  la 
intensidad máxima admisible por el conductor: 
ܫଶ ൑  1,45 ൈ ܫ௓     ݌ܽݎܽ ܯܽ݃݊݁ݐ݋ݐéݎ݉݅ܿ݋ݏ ݏ݅݁݉݌ݎ݁ ݏ݁ ܿݑ݉݌݈݁.               ሺ9ሻ 
݀݋݊݀݁ ܫଶ ൌ 1,45 ൈ  ܫே  
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3.4.1.2. Ejemplo de Cálculo de Protección Magnetotérmica 
Sabiendo la intensidad corregida (ver Anexo 1: Cableado de Derivaciones) que conducirá y la 
intensidad  admitida  por  el  conductor  de  95mm2  se  puede  hacer  la  evaluación  de  las 
comprobaciones #1 y #2. Las intensidades son las siguientes: 
 
Intensidad Corregida
[ A ] 
Intensidad Admitida por el Conductor 
[ A ] 
55,72  325,00
Tabla 10: Intensidades parámetro para Comprobación de sobrecargas. 
 
Sobrecargas Condición # 1 
ܫ஻ ൌ 55,72 ܣ    ܫே ൌ 63 ܣ     ܫ௭ ൌ  325 ܣ 
Aplicando (8): 
55,72 ܣ ൑  63 ܣ ൑ 325ܣ     ֜       ܵ݁ ܿݑ݉݌݈݁ ݈ܽ ܥ݋݊݀݅ܿ݅ó݊ #1 
Sobrecargas Condición # 2 
Aplicando (9): 
ܫଶ ൌ 1,45 ൈ 63 ܣ ൌ  81,90 ܣ 
ܫଶ ൑  1,45 ൈ ܫ௓      ֜       81,90 ܣ ൑  1,45 ൈ 325 ܣ 
81,90 ܣ ൑  471,25         ֜            ܵ݁ ܿݑ݉݌݈݁ ݈ܽ ܥ݋݊݀݅ܿ݅ó݊ #2  
 
3.4.2. Protección por Fusibles 
3.4.2.1. Teoría 
Entro  otros  efectos,  en  una  sobrecarga  aparece  una  elevación  de  la  temperatura  del 
conductor con deterioro de aislamientos y disminución de la vida útil. 
En  ésta  instalación  se  utilizan  interruptores magnetotérmicos  y  fusibles  los  cuales  deben 
desconectar el circuito antes de alcanzar la máxima temperatura admisible. 
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Sobrecargas Condición # 1 
Se verifica que cumple con la Condición #1 (Comprobación #1 en tabla) para la intensidad de 
utilización (IB), siendo ésta menor o a lo sumo igual a la de la protección utilizada (IN) y ésta a su 
vez menor o igual que la intensidad máxima admisible por el conductor (IZ). 
ܫ஻ ൑  ܫே  ൑ ܫ௓                                                                         ሺ8ሻ 
Sobrecargas Condición # 2 
Para  la  Condición  #2  (Comprobación  #2  en  tabla)  se  debe  verificar  que  la  intensidad 
convencional de  funcionamiento  (I2) es menor o  igual a  la  intensidad máxima admisible por el 
conductor: 
ܫଶ ൑  1,45 ൈ ܫ௓       ݌ܽݎܽ ܨݑݏܾ݈݅݁ݏ                                                    ሺ10ሻ 
݀݋݊݀݁ ܫଶ ൌ 1,60 ൈ  ܫே     ݌ܽݎܽ ݅݊ݐ݁݊ݏ݅݀ܽ݀݁ݏ ݉ܽݕ݋ݎ݁ݏ ܽ 16ܣ 
 
3.4.2.2. Ejemplo de Cálculo de Protección por Fusibles 
Sabiendo la intensidad corregida que conducirá y la intensidad admitida por el conductor de 
95mm2, al  igual que para el ejemplo de magnetotérmicos, se puede hacer  la evaluación de  las 
comprobaciones #1 y #2. Las intensidades son iguales a las de Tabla 10: Intensidades parámetro 
para Comprobación de sobrecargas. 
Sobrecargas Condición # 1 
ܫ஻ ൌ 55,72 ܣ    ܫே ൌ 160 ܣ     ܫ௭ ൌ  325 ܣ 
Aplicando (8): 
55,72 ܣ ൑  160 ܣ ൑ 325ܣ         ֜            ܵ݁ ܿݑ݉݌݈݁ ݈ܽ ܥ݋݊݀݅ܿ݅ó݊ #1 
Sobrecargas Condición # 2 
Aplicando (10): 
ܫଶ ൌ 1,60 ൈ 160 ܣ ൌ  256,00 ܣ 
ܫଶ ൑  1,45 ൈ ܫ௓      ֜       256,00 ܣ ൑  1,45 ൈ 325 ܣ 
256,00 ܣ ൑  471,25         ֜            ܵ݁ ܿݑ݉݌݈݁ ݈ܽ ܥ݋݊݀݅ܿ݅ó݊ #2  
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En la siguiente tabla se adjuntan los resultados para las filas 1 a la 32 de las columnas D (el ejemplo anterior se encuentra contenido dentro de este 
listado): 
Tramo 
Protecciones contra las sobrecargas 
Parámetros de Comprobación  Protección Magnetotérmica  Protección Fusibles 
Intensidad 
de empleo 
o 
utilización    
IB 
Intensidad 
máxima 
admisible    
IZ 
Intensidad 
máxima admisible 
Magnetotérmico 
I2 
Intensidad 
máxima 
admisible 
Fusibles I2 
Comprobación 
#1 Protección 
Sobrecargas 
Comprobación 
#2 Protección 
Sobrecargas 
Comprobación 
#1 Protección 
Sobrecargas 
Comprobación 
#2 Protección 
Sobrecargas 
LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1                   
CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  55,72  325,00  81,90  256,00  ❶  ❷  ❶  ❷ 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐27  10,45  96,00  20,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐28  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐28  LOC‐D‐21‐29  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐29  LOC‐D‐21‐30  5,22  72,00  7,80  119,70  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐30  LOC‐D‐21‐31  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐31  LOC‐D‐21‐32  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐26  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐26  LOC‐D‐21‐25  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐25  LOC‐D‐21‐24  5,22  96,00  7,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐24  LOC‐D‐21‐23  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐23  LOC‐D‐21‐22  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  36,56  230,00  52,00  100,80  ❶  ❷  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐16  10,45  96,00  20,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐17  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐17  LOC‐D‐21‐18  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐18  LOC‐D‐21‐19  5,22  72,00  7,80  119,70  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐19  LOC‐D‐21‐20  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐20  LOC‐D‐21‐21  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐15  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐15  LOC‐D‐21‐14  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
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LOC‐D‐21‐14  LOC‐D‐21‐13  5,22  96,00  7,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐13  LOC‐D‐21‐12  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐12  LOC‐D‐21‐11  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  17,41  230,00  26,00  51,20  ❶  ❷  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐6  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐6  LOC‐D‐21‐7  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐7  LOC‐D‐21‐8  5,22  96,00  7,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐8  LOC‐D‐21‐9  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐9  LOC‐D‐21‐10  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  8,71  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  6,96  96,00  13,00  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  5,22  96,00  7,80  152,00  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  3,48  72,00  5,20  132,30  ❶  ❷ 
LOC‐D‐21‐2  LOC‐D‐21‐1  1,74  35,00  5,20  84,00  ❶  ❷ 
Tabla 11: Comprobación Protección contra sobrecargas en columnas. 
Nota 
En la tabla anterior los símbolos ❶ y ❷ significan que el diseño de protección cumple con la condición correspondiente al numeral del símbolo. 
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3.4.3. Poder de Corte e Intensidad de Arranque 
Según la norma VDE‐0100 los interruptores automáticos deben protegerse contra sobreintensidades que rebasen su poder de corte. Por tal motivo 
en la configuración por la que se ha optado utilizar de serie fusible + interruptor automático: 
? El fusible protege contra cortocircuitos de gran intensidad. 
? El interruptor automático magnetotérmico protege contra sobrecargas y cortocircuitos de intensidad moderada 
A continuación se listan las corrientes calculadas para el tramo de la instalación: 
Tramo 
  
Correcto dimensionado de secciones contra los cortocircuitos 
Poder de Corte e Intensidad de 
Arranque 
Coeficiente      
de resistencia    
específica      
del cobre        
[ Ω * mm2 / m ]
Sección       
de 
Conductor     
de Diseño     
[ mm2 ] 
Longitud      
del 
Conductor     
[ m ] 
Impedancia   
de la         
línea         
[ Ω ] 
Caída de 
Tensión 
Resultante   
[ % ] 
Icc            
en Línea       
por Zcc 
Icc Máxima  
en Línea     
por Zcc 
Icc Mínima   
en Línea     
por Zcc 
LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1       
CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  0,0172  95  1300  0,235  3,36  948,22  5367,61  948,22 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐27  0,0172  10  2  0,003  0,01  67127,57 
LOC‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐28  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐28  LOC‐D‐21‐29  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐29  LOC‐D‐21‐30  0,0172  6  25  0,072  0,10  3219,33 
LOC‐D‐21‐30  LOC‐D‐21‐31  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐31  LOC‐D‐21‐32  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐26  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐26  LOC‐D‐21‐25  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐25  LOC‐D‐21‐24  0,0172  10  25  0,043  0,06  5367,61 
LOC‐D‐21‐24  LOC‐D‐21‐23  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐23  LOC‐D‐21‐22  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  0,0172  50  190  0,065  0,61  3511,72  5367,61  2147,25 
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CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐16  0,0172  10  2  0,003  0,01  67127,57 
LOC‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐17  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐17  LOC‐D‐21‐18  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐18  LOC‐D‐21‐19  0,0172  6  25  0,072  0,10  3219,33 
LOC‐D‐21‐19  LOC‐D‐21‐20  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐20  LOC‐D‐21‐21  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐15  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐15  LOC‐D‐21‐14  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐14  LOC‐D‐21‐13  0,0172  10  25  0,043  0,06  5367,61 
LOC‐D‐21‐13  LOC‐D‐21‐12  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐12  LOC‐D‐21‐11  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  0,0172  50  190  0,065  0,29  3523,05  5367,61  2147,25 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐6  0,0172  10  25  0,043  0,10  5365,55 
LOC‐D‐21‐6  LOC‐D‐21‐7  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐7  LOC‐D‐21‐8  0,0172  10  25  0,043  0,06  5367,61 
LOC‐D‐21‐8  LOC‐D‐21‐9  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐9  LOC‐D‐21‐10  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  0,0172  10  2  0,003  0,01  67128,60 
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  0,0172  10  25  0,043  0,08  5366,58 
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  0,0172  10  25  0,043  0,06  5367,61 
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  0,0172  6  25  0,072  0,06  3220,36 
LOC‐D‐21‐2  LOC‐D‐21‐1  0,0172  4  25  0,108  0,05  2147,25 
Tabla 12: Poder de Corte e Intensidad de Arranque de las protecciones. 
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3.4.4. Protecciones Seleccionadas 
En base a las Intensidades parámetro para realizar la selección de las protecciones, cada una 
calculada  con  su  procedimiento  adecuado  para  realizar  las  Comprobaciones  #1  y  #2,  y  la 
posterior verificación del Poder de Corte e Intensidad de Arranque, se  listan a continuación  los 
resultados obtenidos: 
Parámetros de Comprobación 
Intensidad de empleo 
o utilización 
IB 
Intensidad máxima 
admisible 
IZ 
Intensidad máxima admisible 
Magnetotérmico 
I2 
Intensidad máxima 
admisible Fusibles 
I2 
55,72 A  325,00 A  81,90 A  256,00 A 
Tabla 13: Parámetros de Comprobación para Sobrecargas. 
Con las siguientes características ante cortocircuitos: 
Poder de Corte 
[ A ] 
Intensidad de 
Arranque 
[ A ] 
≥ 5367,61 ≤ 1756,386
Tabla 14: Poder de Corte e Intensidad de Arranque para Cortocircuitos. 
Las protecciones seleccionadas para el tramo de conductores desde el Centro de Control de 
Motores hasta la primera Caja de Derivación de Potencia en la  columna D21, son: 
I_Nominal 
Protección 
Magnetotérmica 
[ A ] 
I_Nominal 
Protección 
Fusible 
[ A ] 
63,00 160,00
 
3.5. Cálculo de Intensidad de cortocircuito admisible en los conductores 
3.5.1. Teoría 
Para la sección del conductor se verifica que cumple con la Condición: 
ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥ ൑  ܫ஼.஼.  ெá௫ ஽௘௡௦௜ௗ௔ௗ/்௜௘௠௣௢                                  ሺ11ሻ 
Para  lo cual se puede obtener  la ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥  que puede soportar el cable 
para una sección y tiempo determinados, de ésta manera: 
                                                            
6 La  Intensidad de Arranque no corresponde a  la calculada en el ejemplo, ya que es  la  intensidad para  la parte más 
desfavorable de la instalación, que no se encuentra dentro del tramo considerado. 
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ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥ ൌ
݇ ൈ ݏ
√ݐ
                                          ሺ12ሻ 
Siendo: 
ݏ: ܵ݁ܿܿ݅ó݊ ݈݀݁ ܿ݋݊݀ݑܿݐ݋ݎ ݁݊ ݉݉ଶ 
ܫ: ܫ݊ݐ݁݊ݏ݅݀ܽ݀ ݉áݔ݅݉ܽ ݀݁ ܿ݋ݎݐ݋ ܿ݅ݎܿݑ݅ݐ݋ ݌݋ݎ ݈݁ ܿ݋݊݀ݑܿݐ݋ݎ ݁݊ ܽ݉݌݁ݎ݅݋ݏ ሺܣሻ 
ݐ: ܶ݅݁݉݌݋ ݀݁ ݀ݑݎܽܿ݅ó݊ ݈݀݁ ܿ݋ݎݐ݋ ܿ݅ݎܿݑ݅ݐ݋ 
݇ ൌ 135 ሺܵ݁݃ú݊ ݈ܽ ݊݋ݎ݉ܽ ܷܰܧሻ 
3.5.2. Ejemplo  de  Cálculo  de  Intensidad  de  cortocircuito  admisible  en  los 
conductores 
Nota 
En el ejemplo se utiliza el tramo entre  los CCM‐Q11 y CDP1‐D‐21‐27, correspondientes a  la 
distribución  desde  el  Centro  de  Control  de  Motores  hasta  la  primera  caja  de  Derivación  de 
potencia ubicada en la fila 21 de las columnas D. 
 
Aplicando (12): 
ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥ ൌ
݇ ൈ ݏ
√ݐ
ൌ  
135 ൈ 95 
√0,10
 
ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥ ൌ  40.556,2 A  
En base a  la  ITC‐BT‐07 del REBT en su Tabla 17: Densidad de corriente de cortocircuito, en 
A/mm2, para conductores de cobre, para un cable con protección XLPE cómo el seleccionado 
para las derivaciones soporta para un tiempo de cortocircuito de 0,10 segundos una densidad de 
corriente igual a ߜ஼௨ ൌ 449 ܣ ݉݉ଶൗ . 
La ܫ஼.஼.ெá௫ ௘௡௘௥௚í௔ ൌ  ߜ஼௨  ൈ ݏ஼௢௡ௗ௨௖௧௢௥, de tal modo que se puede se puede comprobar que 
se cumple (11). Calculando ܫ஼.஼.ெá௫: 
ܫ஼.஼.  ெá௫ ஽௘௡௦௜ௗ௔ௗ/ሺ௧ୀ଴,ଵ଴ ௦ሻ ൌ 449 
ܣ
݉݉ଶ
 ൈ 95 ݉݉ଶ ൌ 42.655,00 ܣ 
Aplicando (11): 
ܫெá௫௜௠௔ ௗ௘ ஼஼ ௣௢௥ ௘௟ ௖௢௡ௗ௨௖௧௢௥ ൑  ܫ஼.஼.  ெá௫ ஽௘௡௦௜ௗ௔ௗ/ሺ௧ୀ଴,ଵ଴ ௦ሻ  
40.556,2 A ൑  42.655,00 ܣ  
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En la siguiente tabla se adjunta la comprobación de la protección contra corto circuito para un tramo específico de la instalación. 
Tramo
  
Correcto dimensionado de secciones contra los cortocircuitos 
Coeficiente   
de 
resistencia   
específica    
del cobre     
[Ω*mm2/m]
Sección     
de 
Conductor  
de Diseño   
[ mm2 ] 
Longitud    
del 
Conductor  
[ m ] 
Impedancia  
de la        
línea        
[ Ω ] 
 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO [ Segundos ] 
   Intensidad Admisible en el conductor [ A / mm2 ] 
0
,
1
0
 
4
4
9
,
0
0
 
0
,
2
0
 
3
1
8
,
0
0
 
0
,
3
0
 
2
5
9
,
0
0
 
0
,
5
0
 
2
0
1
,
0
0
 
1
,
0
0
 
1
4
2
,
0
0
 
1
,
5
0
 
1
1
6
,
0
0
 
2
,
0
0
 
1
0
0
,
0
0
 
2
,
5
0
 
9
0
,
0
0
 
3
,
0
0
 
8
2
,
0
0
 
LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1                                                                     
CCM‐Q11 CDP1‐D‐21‐27  0,0172  95  1300  0,235  ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶    
CDP1‐D‐21‐27 LOC‐D‐21‐27  0,0172  10  2  0,003  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐27 LOC‐D‐21‐28  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐28 LOC‐D‐21‐29  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐29 LOC‐D‐21‐30  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐30 LOC‐D‐21‐31  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐31 LOC‐D‐21‐32  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
CDP1‐D‐21‐27 LOC‐D‐21‐26  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐26 LOC‐D‐21‐25  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐25 LOC‐D‐21‐24  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐24 LOC‐D‐21‐23  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐23 LOC‐D‐21‐22  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
CDP1‐D‐21‐27 CDP2‐D‐21‐16  0,0172  50  190  0,065  ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶    
CDP2‐D‐21‐16 LOC‐D‐21‐16  0,0172  10  2  0,003  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐16 LOC‐D‐21‐17  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐17 LOC‐D‐21‐18  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐18 LOC‐D‐21‐19  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐19 LOC‐D‐21‐20  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐20 LOC‐D‐21‐21  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
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CDP2‐D‐21‐16 LOC‐D‐21‐15  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐15 LOC‐D‐21‐14  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐14 LOC‐D‐21‐13  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐13 LOC‐D‐21‐12  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐12 LOC‐D‐21‐11  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
CDP2‐D‐21‐16 CDP2‐D‐21‐5  0,0172  50  190  0,065  ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶    
CDP2‐D‐21‐5 LOC‐D‐21‐6  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐6 LOC‐D‐21‐7  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐7 LOC‐D‐21‐8  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐8 LOC‐D‐21‐9  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐9 LOC‐D‐21‐10  0,0172  4  25  0,108  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
CDP2‐D‐21‐5 LOC‐D‐21‐5  0,0172  10  2  0,003  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐5 LOC‐D‐21‐4  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐4 LOC‐D‐21‐3  0,0172  10  25  0,043  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐3 LOC‐D‐21‐2  0,0172  6  25  0,072  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶  ❶ 
LOC‐D‐21‐2 LOC‐D‐21‐1  0,0172  4  25  0,108  ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶     ❶    
Tabla 15: Intensidad de cortocircuito admisible en los conductores. 
Nota 
En la tabla anterior el símbolo ❶ significa que el diseño frente a una posible intensidad de cortocircuito cumple con la condición correspondiente. 
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3.6. Diseño de Esquemas Unifilares 
Los  esquemas  unifilares,  basados  en  los  cálculos  anteriormente  descritos,  quedan 
configurados  para  cada  uno  de  los  tramos,  partiendo  con  un  interruptor  magnetotérmico 
cabecero de  salida desde el CCM hasta un  cabecero de entrada en el CDP1 y protegidos por 
fusibles. 
Del  CDP1  al  CDP2  en  la  columna  21  y  fila  27,  el  de  la  fila  16  y  fila  5,  se  sigue  una 
configuración de protección como la antes descrita. 
A manera  orientativa,  se muestra  la  siguiente  figura,  exponiendo  la  totalidad  de  un  (1) 
esquema unifilar para un (1) tramo específico: 
 
Ilustración 9: Esquema Unifilar tipo. 
En  la  siguiente  figura,  que  corresponde  al  árbol  de  la  izquierda,  se  grafica  la  derivación 
proveniente del CCM y  llega hasta  la CDP1‐D‐21‐27 y al mismo tiempo deriva hacia  la CDP2‐D‐
21‐16.: 
 
Ilustración 10: Derivación desde CCM hasta CDP1. 
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Y a continuación, colgando de ese CDP1, se listan las protecciones que derivan a cada uno de 
los motores: 
 
Ilustración 11: Árbol Izquierdo en Esquema Unifilar. 
En  la siguiente  figura, que corresponde al árbol central, se  listan  las protecciones desde  la 
CDP2‐D‐21‐16 derivando a cada uno de los motores y al mismo tiempo derivando hacia la CDP2‐
D‐21‐5. 
 
Ilustración 12: Derivación desde CDP1 hasta CDP2. 
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Ilustración 13: Árbol Central en Esquema Unifilar. 
En  la última figura, que corresponde al árbol de  la derecha, se  listan  las protecciones de  la 
CDP2‐D‐21‐5 derivando a cada uno de los motores. 
 
Ilustración 14: Árbol Derecho en Esquema Unifilar. 
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En  el  Anexo  2:  Listado  de  Protecciones  para  Esquemas  Unifilares,  se  encuentra  la  lista 
completa de protecciones y la configuración anterior descrita. 
En  el  Anexo  3:  Planos,  se  encuentra  un  diagrama  esquemático  de  conexionado  de  las 
derivaciones y un esquema unifilar tipo, que corresponde al ejemplo aquí presentado. 
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4. Pliego de Condiciones Técnicas 
4.1. Objeto 
Este Pliego de Condiciones determina  los  requisitos a que se debe ajustar  la ejecución de 
instalaciones  para  la  Distribución  de  energía  eléctrica  en  BT  cuyas  características  técnicas 
estarán especificadas en el correspondiente Proyecto. 
4.2. Campo de aplicación 
Este Pliego de Condiciones se refiere a la instalación eléctrica en baja tensión para energizar 
motores de giro en los colectores cilindro‐parabólicos de una planta termosolar de 50 MWe. 
4.3. Disposiciones generales 
El  Contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  la  Reglamentación  del  Trabajo 
correspondiente,  la contratación del Seguro Obligatorio y  todas aquellas  reglamentaciones de 
carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto 
en  la Norma UNE 24042  “Contratación de Obras. Condiciones Generales”,  siempre que no  lo 
modifique el presente Pliego de Condiciones. 
El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, 
Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones 
Particulares,  en  caso  de  que  proceda.  Igualmente  deberá  ser  Instalador,  provisto  del 
correspondiente documento de calificación empresarial. 
4.3.1.  Condiciones facultativas legales 
Las  obras  del  Proyecto,  además  de  lo  prescrito  en  el  presente  Pliego  de  Condiciones,  se 
regirán por lo especificado en: 
? Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
? Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de Iberdrola en Murcia.  
? Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
? Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
? Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
? Condiciones impuestas por los Organismos públicos afectados. 
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? Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
? Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
? Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
? Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
? Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
4.3.2. Seguridad en el trabajo 
El Contratista está obligado a  cumplir  las  condiciones que  se  indican en el párrafo 4.1 de 
este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 
Asimismo,  deberá  proveer  cuanto  fuese  preciso  para  el mantenimiento  de  las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán 
ropa  sin  accesorios metálicos  y  evitarán  el  uso  innecesario  de  objetos  de metal;  los metros, 
reglas, mangos de aceiteras, útiles  limpiadores, etc., que  se utilicen no deben  ser de material 
conductor. Se  llevarán  las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 
menos sin herrajes ni clavos en suelas.  
El  personal  de  la  Contrata  viene  obligado  a  usar  todos  los  dispositivos  y  medios  de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir  los 
riesgos  profesionales,  pudiendo  el Director  de Obra  suspender  los  trabajos,  si  estima  que  el 
personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 
4.4. Organización del trabajo 
El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los 
mismos  y  las  obras  se  realizarán  siempre  siguiendo  las  indicaciones  del Director  de Obra,  al 
amparo de las condiciones siguientes. 
4.4.1. Datos de la obra 
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así 
como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
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El  Contratista  podrá  tomar  nota  o  sacar  copia  de  la Memoria,  Presupuesto  y Anexos  del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
Por otra parte, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los 
diversos  planos  y  documentos  existentes,  de  acuerdo  con  las  características  de  la  obra 
terminada, entregando al Director de Obra  los expedientes  completos  relativos a  los  trabajos 
realmente ejecutados. 
4.4.2. Replanteo de la obra 
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 
comenzar  las  obras,  deberá  hacer  el  replanteo  de  las mismas,  con  especial  atención  en  los 
puntos  singulares,  entregando  al  Contratista  las  referencias  y  datos  necesarios  para  fijar 
completamente la ubicación de los mismos. 
4.4.3. Mejoras y variaciones del proyecto 
No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan 
sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de 
proceder a su ejecución. 
4.4.4. Recepción del material 
El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido  tiempo  su aprobación 
sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
4.4.5. Organización 
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la 
determinación  de  la  procedencia  de  los  materiales  que  se  empleen,  estará  a  cargo  del 
Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
El  Contratista  deberá,  sin  embargo,  informar  al Director  de Obra  de  todos  los  planes  de 
organización  técnica de  la Obra, así como de  la procedencia de  los materiales y cumplimentar 
cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 
4.4.6. Ensayos 
Los  ensayos,  análisis  y  pruebas  que  deban  realizarse  para  comprobar  si  los  materiales 
reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica. 
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4.4.7. Limpieza y seguridad en las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y 
materiales, y hacer desaparecer  las  instalaciones provisionales que no sean precisas, así como 
adoptar  las medidas  y  ejecutar  los  trabajos  necesarios  para  que  las  obras  ofrezcan  un  buen 
aspecto a juicio de la Dirección técnica. 
Se  tomarán  las medidas oportunas de  tal modo que durante  la ejecución de  las obras  se 
ofrezca  seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en 
esta  clase  de  precauciones;  durante  la  noche  estarán  los  puntos  de  trabajo  perfectamente 
alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos. 
4.4.8. Medios auxiliares 
No  se  abonarán  en  concepto  de medios  auxiliares más  cantidades  que  las  que  figuren 
explícitamente consignadas en presupuesto. 
4.4.9. Ejecución de las obras 
Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego 
de  Condiciones  y  en  el  Pliego  Particular  si  lo  hubiera  y  de  acuerdo  con  las  especificaciones 
señaladas en el de Condiciones Técnicas. 
Igualmente,  será  de  su  exclusiva  cuenta  y  cargo  aquel  personal  ajeno  al  propiamente 
manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 
El  Contratista  deberá  tener  al  frente  de  los  trabajos  un  técnico  suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 
4.4.10. Subcontratación de las obras 
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca 
que  la Obra ha de  ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste  concertar  con 
terceros la realización de determinadas unidades de obra. 
En  cualquier  caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni  reconocerá ninguna 
obligación  contractual  entre  él  y  el  subcontratista  y  cualquier  subcontratación  de  obras  no 
eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
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4.4.11. Plazo de ejecución 
Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a 
partir de la fecha de replanteo. 
No  obstante  lo  anteriormente  indicado,  los  plazos  podrán  ser  objeto  de modificaciones 
cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la 
realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados 
en el contrato. 
Si  por  cualquier  causa,  ajena  por  completo  al  Contratista,  no  fuera  posible  empezar  los 
trabajos en  la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá 
por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
4.4.12. Recepción provisional 
Una  vez  terminadas  las  obras  se  hará  la  recepción  provisional  de  las  mismas  por  el 
Contratante,  requiriendo  para  ello  la presencia  del Director  de Obra  y  del  representante  del 
Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con 
los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será  firmada por el Director de Obra y el 
representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de 
acuerdo  con  las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto 
correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se 
darán  al  Contratista  las  instrucciones  precisas  y  detalladas  para  remediar  los  defectos 
observados,  fijándose  un  plazo  de  ejecución.  Expirado  dicho  plazo,  se  hará  un  nuevo 
reconocimiento. 
4.4.13. Períodos de garantía 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de 
aprobación del Acta de Recepción. 
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 
terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
4.4.14. Recepción definitiva 
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de 
la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia 
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del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, 
por duplicado  (si  las obras  son conformes), que quedará  firmada por el Director de Obra y el 
representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
4.5. Normas de ejecución de las instalaciones 
Todas  las  normas  de  construcción  e  instalación  se  ajustarán,  en  todo  caso,  a  los  planos, 
mediciones y calidades que se expresan, así como a  las directrices que  la Dirección Facultativa 
estime oportunas. 
Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que 
le  pudieran  afectar,  emanadas  por  organismos  oficiales  y  en  particular  las  de  la  compañía 
suministradora de la electricidad. 
El  acopio  de materiales  se  hará  de  forma  que  estos  no  sufran  alteraciones  durante  su 
depósito  en  la  obra,  debiendo  retirar  y  reemplazar  todos  los  que  hubieran  sufrido  alguna 
descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 
4.6. Pruebas reglamentarias 
La aparamenta eléctrica que  compone  la  instalación deberá  ser  sometida a  los diferentes 
ensayos  de  tipo  y  de  serie  que  contemplen  las  normas  UNE  o  recomendaciones  UNESA 
conforme a las cuales esté fabricada. 
Una  vez  ejecutada  la  instalación  se  procederá,  por  parte  de  entidad  acreditada  por  los 
organismos  públicos  competentes  al  efecto,  a  la  medición  reglamentaria  de  los  siguientes 
valores: 
? Resistencia de aislamiento de la instalación. 
? Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
Las pruebas y ensayos a que  serán  sometidas  las celdas una vez  terminada  su  fabricación 
serán las siguientes: 
? Prueba de operación mecánica. 
? Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
? Verificación de cableado. 
? Ensayo de frecuencia industrial. 
? Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 
? Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms. 
? Verificación del grado de protección. 
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4.7. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
4.7.1. Prevenciones generales 
Queda  terminantemente prohibida  la entrada a  la obra a  toda persona ajena al servicio y 
siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave. 
No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 
Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta. 
En sitio bien visible estarán colocadas  las  instrucciones  relativas a  los socorros que deben 
prestarse  en  los  accidentes  causados  por  electricidad,  debiendo  estar  el  personal  instruido 
prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. 
4.7.2. Puesta en servicio 
Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de 
cartuchos  fusibles,  antes  de  volver  a  conectar  se  reconocerá  detenidamente  la  línea  e 
instalaciones  y,  si  se  observase  alguna  irregularidad,  sedará  cuenta  de modo  inmediato  a  la 
empresa suministradora de energía. 
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
5.1. Prevención de riesgos laborales 
5.1.1. Introducción 
La  ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 
objeto  la  determinación  del  cuerpo  básico  de  garantías  y  responsabilidades  preciso  para 
establecer un adecuado nivel de protección de  la salud de  los trabajadores frente a  los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y 
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
? Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
? Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
? Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
? Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
? Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
5.1.2. Derechos y obligaciones 
5.1.2.1. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
A  este  efecto,  el  empresario  realizará  la  prevención  de  los  riesgos  laborales mediante  la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores,  con  las especialidades que  se  recogen en  los artículos  siguientes en materia de 
evaluación  de  riesgos,  información,  consulta,  participación  y  formación  de  los  trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 
5.1.2.2. Principios de la acción preventiva 
El  empresario  aplicará  las medidas  preventivas  pertinentes,  con  arreglo  a  los  siguientes 
principios generales: 
? Evitar los riesgos. 
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? Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
? Combatir los riesgos en su origen. 
? Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
? Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
? Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
? Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de 
riesgo grave y específico. 
? Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. 
5.1.2.3. Evaluación de los riesgos 
La  acción  preventiva  en  la  empresa  se  planificará  por  el  empresario  a  partir  de  una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, 
con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos 
que  estén  expuestos  a  riesgos  especiales.  Igual  evaluación deberá hacerse  con ocasión de  la 
elección  de  los  equipos  de  trabajo,  de  las  sustancias  o  preparados  químicos  y  del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 
? Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y 
obreros. 
? Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad 
para la que fueron concebidos o a sus posibilidades. 
? Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. 
? Control deficiente en la explotación. 
? Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
Referente  a  las  máquinas  herramienta,  los  riesgos  que  pueden  surgir  al  manejarlas  se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
? Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha 
sin conocer su modo de funcionamiento. 
? La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de 
engrase manual deben ser engrasados regularmente. 
? Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición 
correcta. 
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? El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se 
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 
Puede  haber  riesgos  mecánicos  que  se  deriven  fundamentalmente  de  los  diversos 
movimientos que  realicen  las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el 
operario: 
? Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y 
cualquier estructura fija o material. 
? Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
? Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
? Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 
? Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de 
energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, 
etc. 
Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con  independencia de  la 
inclinación del mismo y aun cuando giren lentamente. 
Se clasifican en los siguientes grupos: 
? Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, 
brocas, acoplamientos. 
? Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 
desplazamiento lateral a ellas. 
? Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar 
donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o 
móvil y la sobrepasa. 
? Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con 
ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas 
de este tipo de movimientos. 
? Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación 
pendular generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como  consecuencia  de  los  controles  periódicos  previstos  en  el  apartado  anterior,  su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 
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5.1.2.4. Equipos de trabajo y medios de protección 
Cuando  la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para  la 
seguridad y  la salud de  los trabajadores, el empresario adoptará  las medidas necesarias con el 
fin de que: 
? La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización. 
? Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
El  empresario  deberá  proporcionar  a  sus  trabajadores  equipos  de  protección  individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
5.1.2.5. Información, consulta y participación de los trabajadores 
El empresario adoptará  las medidas adecuadas para que  los trabajadores reciban todas  las 
informaciones necesarias en relación con: 
? Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
? Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
Los  trabajadores  tendrán  derecho  a  efectuar  propuestas  al  empresario,  así  como  a  los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 
cuanto  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  las  obras  de 
construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
5.1.2.6. Formación de los trabajadores 
El  empresario  deberá  garantizar  que  cada  trabajador  reciba  una  formación  teórica  y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
5.1.2.7. Medidas de emergencia 
El  empresario,  teniendo  en  cuenta  el  tamaño  y  la  actividad  de  la  empresa,  así  como  la 
posible presencia de  personas  ajenas  a  la misma, deberá  analizar  las posibles  situaciones de 
emergencia  y  adoptar  las medidas  necesarias  en materia  de  primeros  auxilios,  lucha  contra 
incendios  y  evacuación  de  los  trabajadores,  designando  para  ello  al  personal  encargado  de 
poner  en  práctica  estas  medidas  y  comprobando  periódicamente,  en  su  caso,  su  correcto 
funcionamiento. 
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5.1.2.8. Riesgo grave e inminente 
Cuando  los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e  inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
? Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia 
de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 
? Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a 
su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 
dicho peligro. 
5.1.2.9. Vigilancia de la salud 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de  los riesgos  inherentes al trabajo, optando por  la realización de aquellos 
reconocimientos  o  pruebas  que  causen  las  menores  molestias  al  trabajador  y  que  sean 
proporcionales al riesgo. 
5.1.2.10. Documentación 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
? Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la 
acción preventiva. 
? Medidas de protección y prevención a adoptar. 
? Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
? Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
? Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado 
al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
5.1.2.11. Coordinación de actividades empresariales 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
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5.1.2.12. Protección  de  trabajadores  especialmente  sensibles  a 
determinados riesgos 
El  empresario  garantizará,  evaluando  los  riesgos  y  adoptando  las  medidas  preventivas 
necesarias,  la protección de  los  trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado  biológico  conocido,  incluidos  aquellos  que  tengan  reconocida  la  situación  de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a  los riesgos derivados 
del trabajo. 
5.1.2.13. Obligaciones  de  los  trabajadores  en materia  de  prevención  de 
riesgos 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en 
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa  de  sus  actos  y  omisiones  en  el  trabajo,  de  conformidad  con  su  formación  y  las 
instrucciones del empresario. 
Los  trabajadores, con arreglo a su  formación y siguiendo  las  instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
? Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
? Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. 
? No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes. 
? Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
? Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente. 
5.1.3. Servicios de prevención 
5.1.3.1. Protección y prevención de riesgos profesionales 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará 
uno  o  varios  trabajadores  para  ocuparse  de  dicha  actividad,  constituirá  un  servicio  de 
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
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Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de  la empresa, 
así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente 
las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en 
el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
El  empresario  que  no  hubiere  concertado  el  Servicio  de  Prevención  con  una  entidad 
especializada ajena a  la empresa deberá  someter  su  sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 
5.1.3.2. Servicios de prevención 
Si  la designación de uno o varios  trabajadores  fuera  insuficiente para  la  realización de  las 
actividades de prevención,  en  función del  tamaño de  la  empresa, de  los  riesgos  a que  están 
expuestos  los trabajadores o de  la peligrosidad de  las actividades desarrolladas, el empresario 
deberá  recurrir  a  uno  o  varios  servicios  de  prevención  propios  o  ajenos  a  la  empresa,  que 
colaborarán cuando sea necesario. 
Se  entenderá  como  servicio  de  prevención  el  conjunto  de medios  humanos  y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
5.2. Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
5.2.1. Introducción 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por  la que  se determina el  cuerpo básico de garantías  y  responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de  la salud de  los trabajadores frente a  los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para  la adecuada protección de  los trabajadores. Entre 
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos 
de  trabajo puestos a disposición de  los  trabajadores en  la empresa o centro de  trabajo no se 
deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 
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Por  todo  lo  expuesto,  el  Real  Decreto  1215/1997  de  18  de  Julio  de  1.997  establece  las 
disposiciones mínimas de  seguridad  y de  salud para  la utilización por  los  trabajadores de  los 
equipos  de  trabajo,  entendiendo  como  tales  cualquier  máquina,  aparato,  instrumento  o 
instalación utilizado en el trabajo. 
5.2.2. Obligación general del empresario 
El  empresario  adoptará  las medidas  necesarias  para  que  los  equipos  de  trabajo  que  se 
pongan  a  disposición  de  los  trabajadores  sean  adecuados  al  trabajo  que  deba  realizarse  y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen  la seguridad y  la salud de  los 
trabajadores al utilizar dichos equipos. 
Deberá  utilizar  únicamente  equipos  que  satisfagan  cualquier  disposición  legal  o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 
Para  la  elección  de  los  equipos  de  trabajo  el  empresario  deberá  tener  en  cuenta  los 
siguientes factores: 
? Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
? Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de 
trabajo. 
? En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 
discapacitados. 
Adoptará  las  medidas  necesarias  para  que,  mediante  un  mantenimiento  adecuado,  los 
equipos  de  trabajo  se  conserven  durante  todo  el  tiempo  de  utilización  en  unas  condiciones 
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación 
de  los  equipos  de  trabajo  se  realizará  tras  haber  parado  o  desconectado  el  equipo.  Estas 
operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. 
El empresario deberá garantizar que  los trabajadores reciban una formación e  información 
adecuadas  a  los  riesgos  derivados  de  los  equipos  de  trabajo.  La  información,  suministrada 
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 
? Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo 
en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de 
utilización anormales y peligrosas que puedan preverse. 
? Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en 
la utilización de los equipos de trabajo. 
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5.2.2.1. Disposiciones  mínimas  generales  aplicables  a  los  equipos  de 
trabajo 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna  incidencia en  la 
seguridad deberán ser claramente visibles e  identificables y no deberán acarrear riesgos como 
consecuencia de una manipulación involuntaria. 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita 
su parada total en condiciones de seguridad. 
Cualquier  equipo  de  trabajo  que  entrañe  riesgo  de  caída  de  objetos  o  de  proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos 
o  por  emisión  de  polvo  deberá  estar  provisto  de  dispositivos  adecuados  de  captación  o 
extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 
sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente 
por  contacto mecánico,  deberán  ir  equipados  con  resguardos  o  dispositivos  que  impidan  el 
acceso a las zonas peligrosas. 
Las  zonas  y  puntos  de  trabajo  o mantenimiento  de  un  equipo  de  trabajo  deberán  estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
Las  partes  de  un  equipo  de  trabajo  que  alcancen  temperaturas  elevadas  o  muy  bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de 
los trabajadores. 
Todo equipo de  trabajo deberá  ser adecuado para proteger a  los  trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por 
ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de  las protecciones o dispositivos adecuados 
para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 
mismos. 
La  utilización  de  todos  estos  equipos  no  podrá  realizarse  en  contradicción  con  las 
instrucciones  facilitadas por el  fabricante, comprobándose antes del  iniciar  la  tarea que  todas 
sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 
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Deberán tomarse  las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 
trabajo  u  otros  objetos  del  trabajador,  evitando,  en  cualquier  caso,  someter  a  los  equipos  a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
5.2.2.2. Disposiciones  mínimas  adicionales  aplicables  a  los  equipos  de 
trabajo móviles 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas 
y  orugas  y  el  aprisionamiento  por  las  mismas.  Para  ello  dispondrán  de  una  estructura  de 
protección  que  impida  que  el  equipo  de  trabajo  incline más  de  un  cuarto  de  vuelta  o  una 
estructura  que  garantice  un  espacio  suficiente  alrededor  de  los  trabajadores  transportados 
cuando  el  equipo  pueda  inclinarse  más  de  un  cuarto  de  vuelta.  No  se  requerirán  estas 
estructuras  de  protección  cuando  el  equipo  de  trabajo  se  encuentre  estabilizado  durante  su 
empleo. 
Las  carretillas  elevadoras  deberán  estar  acondicionadas  mediante  la  instalación  de  una 
cabina para el conductor, una estructura que  impida que  la carretilla vuelque, una estructura 
que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo 
y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el 
asiento de conducción en buenas condiciones. 
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, 
con  dispositivos  para  garantizar  una  visibilidad  adecuada  y  con  una  señalización  acústica  de 
advertencia.  En  cualquier  caso,  su  conducción estará  reservada  a  los  trabajadores que hayan 
recibido una información específica. 
5.2.2.3. Disposiciones  mínimas  adicionales  aplicables  a  los  equipos  de 
trabajo para elevación de cargas 
Deberán estar  instalados firmemente, teniendo presente  la carga que deban  levantar y  las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de 
izar  estarán  equipados  con  limitador  del  recorrido  del  carro  y  de  los  ganchos,  los motores 
eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de 
acero  con  "pestillos de  seguridad"  y  los  carriles para desplazamiento estarán  limitados a una 
distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
Deberá figurar claramente la carga nominal. 
Deberán  instalarse de modo que  se  reduzca el  riesgo de que  la carga  caiga en picado,  se 
suelte  o  se  desvíe  involuntariamente  de  forma  peligrosa.  En  cualquier  caso,  se  evitará  la 
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presencia de  trabajadores bajo  las cargas suspendidas. Caso de  ir equipadas con cabinas para 
trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
Los  trabajos  de  izado,  transporte  y  descenso  de  cargas  suspendidas,  quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
5.2.2.4. Disposiciones  mínimas  adicionales  aplicables  a  la  maquinaria 
herramienta 
Las máquinas‐herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y 
sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
Las  que  tengan  capacidad  de  corte  tendrán  el  disco  protegido  mediante  una  carcasa 
antiproyecciones. 
Las  que  se  utilicen  en  ambientes  inflamables  o  explosivos  estarán  protegidas mediante 
carcasas  antideflagrantes.  Se  prohíbe  la  utilización  de  máquinas  accionadas  mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
Se  prohíbe  trabajar  sobre  lugares  encharcados,  para  evitar  los  riesgos  de  caídas  y  los 
eléctricos. 
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
En  prevención  de  los  riesgos  por  inhalación  de  polvo,  se  utilizarán  en  vía  húmeda  las 
herramientas que lo produzcan. 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se 
ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los 
que  estén  claramente  protegidos  (redes  o  barandillas,  petos  de  remate,  etc.).  Bajo  ningún 
concepto se  retirará  la protección del disco de corte, utilizándose en  todo momento gafas de 
seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer  los clavos o 
partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 
Con  las pistolas  fija‐clavos no  se  realizarán disparos  inclinados,  se deberá verificar que no 
hay nadie al otro  lado del objeto  sobre el que  se dispara,  se evitará  clavar  sobre  fábricas de 
ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
Para  la utilización de  los  taladros portátiles  y  rozadoras eléctricas  se elegirán  siempre  las 
brocas  y  discos  adecuados  al  material  a  taladrar,  se  evitará  realizar  taladros  en  una  sola 
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el 
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manillar  de  manejo  y  control  revestido  de  material  aislante  y  estarán  dotadas  de  aro  de 
protección antiatrapamientos o abrasiones. 
En  las  tareas  de  soldadura  por  arco  eléctrico  se  utilizará  yelmo  del  soldar  o  pantalla  de 
mano,  no  se  mirará  directamente  al  arco  voltaico,  no  se  tocarán  las  piezas  recientemente 
soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno 
vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, 
se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán  los  trabajos de 
soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se 
transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en 
posición  inclinada y  los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de  la  llama. Si se 
desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire  libre o en un  local 
ventilado. 
5.3. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
5.3.1. Introducción 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por  la que  se determina el  cuerpo básico de garantías  y  responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de  la salud de  los trabajadores frente a  los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para  la adecuada protección de  los trabajadores. Entre 
éstas  se encuentran necesariamente  las destinadas a garantizar  la  seguridad y  la  salud en  las 
obras de construcción. 
Por todo  lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece  las 
disposiciones mínimas de  seguridad  y  salud en  las obras de  construcción, entendiendo  como 
tales  cualquier  obra,  pública  o  privada,  en  la  que  se  efectúen  trabajos  de  construcción  o 
ingeniería civil. 
5.3.2. Estudio básico de Seguridad y Salud 
5.3.2.1. Riesgos más frecuentes en las obras de construcción 
Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 
? Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
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? Relleno de tierras. 
? Encofrados. 
? Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
? Trabajos de manipulación del hormigón. 
? Montaje de estructura metálica 
? Montaje de prefabricados. 
? Albañilería. 
? Cubiertas. 
? Alicatados. 
? Enfoscados y enlucidos. 
? Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
? Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
? Montaje de vidrio. 
? Pintura y barnizados. 
? Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
? Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
? Instalación de antenas y pararrayos. 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
? Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el 
talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.). 
? Riesgos derivados del manejo de máquinas‐herramienta y maquinaria pesada en 
general. 
? Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento 
de tierras. 
? Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
? Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
? Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.). 
? Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los 
fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 
? Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
? Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar 
sobre las armaduras. 
? Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
 78 
 
? Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, 
quemaduras, etc. 
? Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
? Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
? Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
? Microclima laboral (frío‐calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
? Agresión mecánica por proyección de partículas. 
? Golpes. 
? Cortes por objetos y/o herramientas. 
? Incendio y explosiones. 
? Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
? Carga de trabajo física. 
? Deficiente iluminación. 
? Efecto psico‐fisiológico de horarios y turno. 
5.3.2.2. Medidas preventivas de carácter general 
Se  establecerán  a  lo  largo  de  la  obra  letreros  divulgativos  y  señalización  de  los  riesgos 
(vuelo,  atropello,  colisión,  caída  en  altura,  corriente  eléctrica, peligro de  incendio, materiales 
inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio 
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio 
de cinturón de seguridad, etc.). 
Se  habilitarán  zonas  o  estancias  para  el  acopio  de  material  y  útiles  (ferralla,  perfilería 
metálica,  piezas  prefabricadas,  carpintería metálica  y  de madera,  vidrio,  pinturas,  barnices  y 
disolventes,  material  eléctrico,  aparatos  sanitarios,  tuberías,  aparatos  de  calefacción  y 
climatización, etc.). 
Se  procurará  que  los  trabajos  se  realicen  en  superficies  secas  y  limpias,  utilizando  los 
elementos  de  protección  personal,  fundamentalmente  calzado  antideslizante  reforzado  para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
El  transporte  aéreo  de  materiales  y  útiles  se  hará  suspendiéndolos  desde  dos  puntos 
mediante  eslingas,  y  se  guiarán por  tres operarios, dos de  ellos  guiarán  la  carga  y  el  tercero 
ordenará las maniobras. 
El  transporte de elementos pesados  (sacos de aglomerante,  ladrillos, arenas, etc.) se hará 
sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
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Se  tenderán  cables de  seguridad amarrados a elementos estructurales  sólidos en  los que 
enganchar  el mosquetón  del  cinturón  de  seguridad  de  los  operarios  encargados  de  realizar 
trabajos en altura. 
La Distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, 
delimitando  las  zonas de operación  y paso,  los espacios destinados  a puestos de  trabajo,  las 
separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
El  área  de  trabajo  estará  al  alcance  normal  de  la  mano,  sin  necesidad  de  ejecutar 
movimientos forzados. 
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en 
posición inestable. 
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como 
un ritmo demasiado alto de trabajo. 
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
Se debe  seleccionar  la herramienta  correcta para  el  trabajo  a  realizar, manteniéndola  en 
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 
Es  conveniente que  los  vestidos  estén  configurados  en  varias  capas  al  comprender  entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. 
Empleo  de  guantes,  botas  y  orejeras.  Se  resguardará  al  trabajador  de  vientos mediante 
apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el 
fin  de  disminuir  su  esfuerzo  físico,  mejorar  la  circulación  de  aire,  apantallar  el  calor  por 
radiación,  dotar  al  trabajador  de  vestimenta  adecuada  (sombrero,  gafas  de  sol,  cremas  y 
lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer 
descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 
El aporte alimentario calórico debe  ser  suficiente para compensar el gasto derivado de  la 
actividad y de las contracciones musculares. 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
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obstáculos  y/o  barreras  (armarios  para  cuadros  eléctricos,  tapas  para  interruptores,  etc.)  y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
Para evitar el  contacto eléctrico  indirecto  se utilizará el  sistema de puesta a  tierra de  las 
masas  (conductores  de  protección,  líneas  de  enlace  con  tierra  y  electrodos  artificiales)  y 
dispositivos  de  corte  por  intensidad  de  defecto  (interruptores  diferenciales  de  sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 
Las  vías  y  salidas  de  emergencia  deberán  permanecer  expeditas  y  desembocar  lo  más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 
del uso, de  los equipos y de  las dimensiones de  la obra y de  los  locales, así como el número 
máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
Será responsabilidad del empresario garantizar que  los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
5.3.2.3. Medidas preventivas de carácter particular 
Instalación eléctrica provisional de obra. 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de 
los riesgos por montajes incorrectos. 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar. 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones 
y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
La  distribución  general  desde  el  cuadro  general  de  obra  a  los  cuadros  secundarios  o  de 
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
Los  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  se  ejecutarán  mediante  conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 81 
 
Las mangueras de  "alargadera" por  ser provisionales  y de  corta  estancia pueden  llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
Los  interruptores se  instalarán en el  interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
Los  cuadros  eléctricos  metálicos  tendrán  la  carcasa  conectada  a  tierra.  Los  cuadros 
eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien a "pies derechos" firmes. 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta 
de maniobra o alfombrilla aislante. 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie. 
La  tensión  siempre  estará  en  la  clavija  "hembra",  nunca  en  la  "macho",  para  evitar  los 
contactos eléctricos directos. 
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
? 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
? 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
? 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de la 
instalación estará puesto a tierra. 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
El  hilo  de  toma  de  tierra,  siempre  estará  protegido  con macarrón  en  colores  amarillo  y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
? Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija 
de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 
? La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
? La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras. 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta 
de maniobra o alfombrilla aislante. 
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Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie. 
La  tensión  siempre  estará  en  la  clavija  "hembra",  nunca  en  la  "macho",  para  evitar  los 
contactos eléctricos directos. 
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
? 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
? 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
? 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
El  hilo  de  toma  de  tierra,  siempre  estará  protegido  con macarrón  en  colores  amarillo  y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
? Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija 
de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 
? La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
? La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras. 
? Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. 
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 
No  se  permitirá  el  tránsito  de  carretillas  y  personas  sobre mangueras  eléctricas,  pueden 
pelarse y producir accidentes. 
No  se  permitirá  el  tránsito  bajo  líneas  eléctricas  de  las  compañías  con  elementos 
longitudinales  transportados  a hombro  (pértigas,  reglas,  escaleras de mano  y  asimilables).  La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
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5.3.2.4. Disposiciones  específicas  de  seguridad  y  salud  durante  la 
ejecución de las obras 
Cuando  en  la  ejecución  de  la  obra  intervenga  más  de  una  empresa,  o  una  empresa  y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  designará  un 
coordinador  en materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  que  será  un 
técnico competente integrado en la dirección facultativa. 
Cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de  coordinador,  las  funciones  de  éste  serán 
asumidas por la dirección facultativa. 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones  contenidas  en  el  estudio  desarrollado  en  el  proyecto,  en  función  de  su  propio 
sistema de ejecución de la obra. 
Antes del  comienzo de  los  trabajos, el promotor deberá efectuar un  aviso  a  la  autoridad 
laboral competente. 
5.4. Disposiciones mínimas de  seguridad  y  salud  relativas a  la utilización por  los 
trabajadores de equipos de protección individual 
5.4.1. Introducción 
La  ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  determina  el 
cuerpo básico de garantías  y  responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de  la salud de  los trabajadores frente a  los riesgos derivados de  las condiciones de 
trabajo. 
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que 
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos 
para  su  salud o su  seguridad que no puedan evitarse o  limitarse  suficientemente mediante  la 
utilización de medios de protección colectiva o  la adopción de medidas de organización en el 
trabajo. 
5.4.2. Obligaciones generales del empresario 
Hará  obligatorio  el  uso  de  los  equipos  de  protección  individual  que  a  continuación  se 
desarrollan. 
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5.4.2.1. Protectores de la cabeza 
? Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
? Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
? Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
? Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
? Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
5.4.2.2. Protectores de manos y brazos 
? Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
? Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
? Guantes dieléctricos para B.T. 
? Guantes de soldador. 
? Muñequeras. 
? Mango aislante de protección en las herramientas. 
5.4.2.3. Protectores de pies y piernas 
? Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
? Botas dieléctricas para B.T. 
? Botas de protección impermeables. 
? Polainas de soldador. 
? Rodilleras. 
5.4.2.4. Protectores del cuerpo 
? Crema de protección y pomadas. 
? Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones 
mecánicas. 
? Traje impermeable de trabajo. 
? Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
? Fajas y cinturones antivibraciones. 
? Pértiga de B.T. 
? Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
? Linterna individual de situación. 
? Comprobador de tensión. 
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6. Mediciones y Presupuesto 
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6. Mediciones y Presupuesto 
Las mediciones del presente proyecto están basadas en el plano esquemático MUR_CSP‐
LAYOUT_GENERAL y al listado de materiales justificado por los cálculos justificativos del diseño 
de la instalación de baja tensión. 
Los precios están basados en  tarifas del año 2010 y 2011 reflejando un precio real de  la 
industria. 
La  base  de  datos  de  CYPE  Ingenieros,  S.A.  utilizado  para  tazar  precios,  incluye  detalles 
descompuestos para su utilización en programas de Mediciones, Presupuestos, Certificaciones 
y  Control  financiero  de  obra,  instrucciones  para  la  redacción  del  Manual  de  Uso  y 
Mantenimiento e información comercial sobre productos de fabricantes. 
Genera precios descompuestos diferentes para cada provincia, por medio de  la selección 
inicial de la misma. 
A  diferencia  de  otros  bancos  de  precios,  el  generador  de  precios  tiene  en  cuenta  las 
características concretas de cada obra para generar precios específicos para el proyecto que se 
está presupuestando. 
Para  la aparamenta eléctrica se ha utilizado el Catálogo Tarifa Noviembre 2010. Tomo  I: 
Distribución de Energía del fabricante ABB. 
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6.1. Mediciones 
A continuación se listan la totalidad de materiales a utilizar en la ejecución de la instalación 
eléctrica en baja tensión para energizar motores de giro en los colectores cilindro‐parabólicos 
de una planta termosolar de 50 MWe. 
Las cajas de protección para el montaje de  la aparamenta, son alcance del expediente de 
control  de  motores  y  los  elementos  de  protección  serán  montados  sobre  dichos  cuadros 
existentes. 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, no está  incluído dentro de  las mediciones, ya que 
es un estudio realizado para todas las obras que se realizan dentro del campo solar, por lo que 
su consideración está cubierta por otro expediente. 
 
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
  iguales 
 Subtotales TOTALES 
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  TP 
 
01  Conductores 
 
01.01  Secciones 4mm2 
 
01.01.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED000) 
 
  LOC-D-21-31     LOC-D-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-23     LOC-D-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-20     LOC-D-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-12     LOC-D-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-9      LOC-D-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-2      LOC-D-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-34     LOC-D-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-42     LOC-D-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-45     LOC-D-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-53     LOC-D-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-56     LOC-D-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-63     LOC-D-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-31     LOC-D-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-23     LOC-D-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-20     LOC-D-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-12     LOC-D-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-9      LOC-D-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-2      LOC-D-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-34     LOC-D-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-42     LOC-D-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-45     LOC-D-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-53     LOC-D-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-56     LOC-D-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-63     LOC-D-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-31      LOC-D-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-23      LOC-D-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-20      LOC-D-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-12      LOC-D-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-9       LOC-D-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-2       LOC-D-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-34      LOC-D-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-42      LOC-D-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-45      LOC-D-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-53      LOC-D-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-56      LOC-D-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-63      LOC-D-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-31     LOC-C-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-23     LOC-C-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-20     LOC-C-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-12     LOC-C-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-9      LOC-C-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-2      LOC-C-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-34     LOC-C-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-42     LOC-C-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-45     LOC-C-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-53     LOC-C-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-56     LOC-C-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-63     LOC-C-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-31     LOC-C-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-23     LOC-C-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-20     LOC-C-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-12     LOC-C-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-9      LOC-C-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-2      LOC-C-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-34     LOC-C-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-42     LOC-C-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-45     LOC-C-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-53     LOC-C-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-56     LOC-C-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-63     LOC-C-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-31      LOC-C-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-23      LOC-C-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-20      LOC-C-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-12      LOC-C-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-9       LOC-C-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-2       LOC-C-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-34      LOC-C-5-33 1 25,00   25,00  
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
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  LOC-C-5-42      LOC-C-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-45      LOC-C-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-53      LOC-C-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-56      LOC-C-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-63      LOC-C-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-31     LOC-B-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-23     LOC-B-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-20     LOC-B-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-12     LOC-B-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-9      LOC-B-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-2      LOC-B-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-34     LOC-B-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-42     LOC-B-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-45     LOC-B-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-53     LOC-B-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-56     LOC-B-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-63     LOC-B-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-31     LOC-B-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-23     LOC-B-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-20     LOC-B-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-12     LOC-B-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-9      LOC-B-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-2      LOC-B-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-34     LOC-B-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-42     LOC-B-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-45     LOC-B-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-53     LOC-B-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-56     LOC-B-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-63     LOC-B-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-31      LOC-B-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-23      LOC-B-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-20      LOC-B-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-12      LOC-B-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-9       LOC-B-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-2       LOC-B-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-34      LOC-B-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-42      LOC-B-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-45      LOC-B-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-53      LOC-B-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-56      LOC-B-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-63      LOC-B-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-23     LOC-A-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-20     LOC-A-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-12     LOC-A-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-9      LOC-A-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-2      LOC-A-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-42     LOC-A-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-45     LOC-A-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-53     LOC-A-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-56     LOC-A-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-63     LOC-A-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-23     LOC-A-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-20     LOC-A-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-12     LOC-A-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-9      LOC-A-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-2      LOC-A-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-42     LOC-A-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-45     LOC-A-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-53     LOC-A-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-56     LOC-A-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-63     LOC-A-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-23      LOC-A-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-20      LOC-A-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-12      LOC-A-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-9       LOC-A-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-2       LOC-A-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-42      LOC-A-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-45      LOC-A-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-53      LOC-A-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-56      LOC-A-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-63      LOC-A-5-64 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.01.01 ......................................................................................................................... 3.450,00 
 
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
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01.02  Secciones 6mm2 
 
01.02.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED010) 
 
  LOC-D-21-29     LOC-D-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-30     LOC-D-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-24     LOC-D-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-18     LOC-D-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-19     LOC-D-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-13     LOC-D-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-8      LOC-D-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-3      LOC-D-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-36     LOC-D-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-35     LOC-D-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-41     LOC-D-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-47     LOC-D-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-46     LOC-D-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-52     LOC-D-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-57     LOC-D-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-62     LOC-D-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-29     LOC-D-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-30     LOC-D-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-24     LOC-D-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-18     LOC-D-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-19     LOC-D-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-13     LOC-D-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-8      LOC-D-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-3      LOC-D-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-36     LOC-D-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-35     LOC-D-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-41     LOC-D-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-47     LOC-D-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-46     LOC-D-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-52     LOC-D-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-57     LOC-D-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-62     LOC-D-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-29      LOC-D-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-30      LOC-D-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-24      LOC-D-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-18      LOC-D-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-19      LOC-D-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-5       LOC-D-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-8       LOC-D-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-3       LOC-D-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-36      LOC-D-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-35      LOC-D-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-41      LOC-D-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-47      LOC-D-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-46      LOC-D-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-52      LOC-D-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-57      LOC-D-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-62      LOC-D-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-29     LOC-C-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-30     LOC-C-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-24     LOC-C-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-18     LOC-C-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-19     LOC-C-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-13     LOC-C-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-8      LOC-C-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-3      LOC-C-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-36     LOC-C-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-35     LOC-C-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-41     LOC-C-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-47     LOC-C-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-46     LOC-C-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-52     LOC-C-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-57     LOC-C-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-62     LOC-C-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-29     LOC-C-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-30     LOC-C-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-24     LOC-C-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-18     LOC-C-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-19     LOC-C-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-13     LOC-C-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-8      LOC-C-13-9 1 25,00   25,00  
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
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   Longitud Latitud Altura   
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  LOC-C-13-3      LOC-C-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-36     LOC-C-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-35     LOC-C-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-41     LOC-C-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-47     LOC-C-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-46     LOC-C-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-52     LOC-C-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-57     LOC-C-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-62     LOC-C-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-29      LOC-C-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-30      LOC-C-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-24      LOC-C-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-18      LOC-C-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-19      LOC-C-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-5       LOC-C-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-8       LOC-C-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-3       LOC-C-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-36      LOC-C-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-35      LOC-C-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-41      LOC-C-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-47      LOC-C-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-46      LOC-C-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-52      LOC-C-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-57      LOC-C-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-62      LOC-C-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-29     LOC-B-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-30     LOC-B-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-24     LOC-B-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-18     LOC-B-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-19     LOC-B-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-13     LOC-B-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-8      LOC-B-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-3      LOC-B-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-36     LOC-B-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-35     LOC-B-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-41     LOC-B-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-47     LOC-B-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-46     LOC-B-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-52     LOC-B-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-57     LOC-B-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-62     LOC-B-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-29     LOC-B-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-30     LOC-B-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-24     LOC-B-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-18     LOC-B-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-19     LOC-B-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-13     LOC-B-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-8      LOC-B-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-3      LOC-B-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-36     LOC-B-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-35     LOC-B-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-41     LOC-B-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-47     LOC-B-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-46     LOC-B-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-52     LOC-B-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-57     LOC-B-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-62     LOC-B-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-29      LOC-B-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-30      LOC-B-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-24      LOC-B-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-18      LOC-B-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-19      LOC-B-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-5       LOC-B-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-8       LOC-B-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-3       LOC-B-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-36      LOC-B-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-35      LOC-B-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-41      LOC-B-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-47      LOC-B-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-46      LOC-B-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-52      LOC-B-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-57      LOC-B-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-62      LOC-B-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-29     LOC-A-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-24     LOC-A-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-18     LOC-A-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-19     LOC-A-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-13     LOC-A-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-8      LOC-A-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-3      LOC-A-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-36     LOC-A-21-35 1 25,00   25,00  
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
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N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
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  LOC-A-21-41     LOC-A-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-47     LOC-A-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-46     LOC-A-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-52     LOC-A-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-57     LOC-A-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-62     LOC-A-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-29     LOC-A-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-24     LOC-A-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-18     LOC-A-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-19     LOC-A-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-13     LOC-A-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-8      LOC-A-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-3      LOC-A-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-36     LOC-A-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-41     LOC-A-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-47     LOC-A-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-46     LOC-A-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-52     LOC-A-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-57     LOC-A-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-62     LOC-A-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-29      LOC-A-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-24      LOC-A-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-18      LOC-A-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-19      LOC-A-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-5       LOC-A-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-8       LOC-A-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-3       LOC-A-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-36      LOC-A-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-41      LOC-A-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-47      LOC-A-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-46      LOC-A-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-52      LOC-A-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-57      LOC-A-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-62      LOC-A-5-63 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.02.01 ......................................................................................................................... 4.650,00 
 
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
  iguales 
 Subtotales TOTALES 
93 
 
01.03  Secciones 10mm2 
 
01.03.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED020) 
 
  CDP1-D-21-27    LOC-D-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-27     LOC-D-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-28     LOC-D-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-27    LOC-D-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-26     LOC-D-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-25     LOC-D-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-16    LOC-D-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-16     LOC-D-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-17     LOC-D-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-16    LOC-D-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-15     LOC-D-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-14     LOC-D-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-5     LOC-D-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-6      LOC-D-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-7      LOC-D-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-5     LOC-D-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-5      LOC-D-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-4      LOC-D-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-38    LOC-D-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-38     LOC-D-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-37     LOC-D-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-38    LOC-D-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-39     LOC-D-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-40     LOC-D-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-49    LOC-D-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-49     LOC-D-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-48     LOC-D-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-49    LOC-D-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-50     LOC-D-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-51     LOC-D-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-60    LOC-D-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-59     LOC-D-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-58     LOC-D-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-60    LOC-D-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-60     LOC-D-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-61     LOC-D-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-27    LOC-D-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-27     LOC-D-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-28     LOC-D-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-27    LOC-D-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-26     LOC-D-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-25     LOC-D-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-16    LOC-D-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-16     LOC-D-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-17     LOC-D-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-16    LOC-D-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-15     LOC-D-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-14     LOC-D-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-5     LOC-D-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-6      LOC-D-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-7      LOC-D-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-5     LOC-D-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-5      LOC-D-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-4      LOC-D-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-38    LOC-D-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-38     LOC-D-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-37     LOC-D-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-38    LOC-D-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-39     LOC-D-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-40     LOC-D-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-49    LOC-D-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-49     LOC-D-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-48     LOC-D-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-49    LOC-D-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-50     LOC-D-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-51     LOC-D-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-60    LOC-D-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-59     LOC-D-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-58     LOC-D-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-60    LOC-D-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-60     LOC-D-13-61 1 25,00   25,00  
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  LOC-D-13-61     LOC-D-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-27     LOC-D-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-27      LOC-D-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-28      LOC-D-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-27     LOC-D-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-26      LOC-D-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-25      LOC-D-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-16     LOC-D-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-16      LOC-D-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-17      LOC-D-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-16     LOC-D-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-15      LOC-D-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-14      LOC-D-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-5      LOC-D-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-6       LOC-D-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-7       LOC-D-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-5      LOC-D-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-5       LOC-D-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-4       LOC-D-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-38     LOC-D-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-38      LOC-D-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-37      LOC-D-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-38     LOC-D-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-40      LOC-D-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-49     LOC-D-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-49      LOC-D-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-48      LOC-D-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-49     LOC-D-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-50      LOC-D-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-51      LOC-D-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-60     LOC-D-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-59      LOC-D-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-58      LOC-D-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-60     LOC-D-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-60      LOC-D-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-61      LOC-D-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-27    LOC-C-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-27     LOC-C-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-28     LOC-C-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-27    LOC-C-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-26     LOC-C-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-25     LOC-C-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-16    LOC-C-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-16     LOC-C-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-17     LOC-C-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-16    LOC-C-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-15     LOC-C-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-14     LOC-C-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-5     LOC-C-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-6      LOC-C-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-7      LOC-C-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-5     LOC-C-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-5      LOC-C-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-4      LOC-C-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-38    LOC-C-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-38     LOC-C-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-37     LOC-C-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-38    LOC-C-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-39     LOC-C-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-40     LOC-C-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-49    LOC-C-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-49     LOC-C-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-48     LOC-C-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-49    LOC-C-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-50     LOC-C-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-51     LOC-C-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-60    LOC-C-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-59     LOC-C-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-58     LOC-C-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-60    LOC-C-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-60     LOC-C-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-61     LOC-C-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-27    LOC-C-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-27     LOC-C-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-28     LOC-C-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-27    LOC-C-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-26     LOC-C-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-25     LOC-C-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-16    LOC-C-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-16     LOC-C-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-17     LOC-C-13-18 1 25,00   25,00  
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
  iguales 
 Subtotales TOTALES 
95 
 
  CDP2-C-13-16    LOC-C-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-15     LOC-C-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-14     LOC-C-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-5     LOC-C-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-6      LOC-C-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-7      LOC-C-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-5     LOC-C-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-5      LOC-C-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-4      LOC-C-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-38    LOC-C-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-38     LOC-C-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-37     LOC-C-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-38    LOC-C-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-39     LOC-C-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-40     LOC-C-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-49    LOC-C-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-49     LOC-C-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-48     LOC-C-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-49    LOC-C-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-50     LOC-C-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-51     LOC-C-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-60    LOC-C-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-59     LOC-C-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-58     LOC-C-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-60    LOC-C-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-60     LOC-C-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-61     LOC-C-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-27     LOC-C-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-27      LOC-C-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-28      LOC-C-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-27     LOC-C-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-26      LOC-C-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-25      LOC-C-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-16     LOC-C-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-16      LOC-C-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-17      LOC-C-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-16     LOC-C-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-15      LOC-C-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-14      LOC-C-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-5      LOC-C-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-6       LOC-C-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-7       LOC-C-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-5      LOC-C-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-5       LOC-C-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-4       LOC-C-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-38     LOC-C-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-38      LOC-C-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-37      LOC-C-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-38     LOC-C-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-39      LOC-C-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-40      LOC-C-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-49     LOC-C-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-49      LOC-C-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-48      LOC-C-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-49     LOC-C-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-50      LOC-C-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-51      LOC-C-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-60     LOC-C-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-59      LOC-C-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-58      LOC-C-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-60     LOC-C-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-60      LOC-C-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-61      LOC-C-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-27    LOC-B-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-27     LOC-B-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-28     LOC-B-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-27    LOC-B-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-26     LOC-B-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-25     LOC-B-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-16    LOC-B-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-16     LOC-B-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-17     LOC-B-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-16    LOC-B-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-15     LOC-B-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-14     LOC-B-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-5     LOC-B-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-6      LOC-B-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-7      LOC-B-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-5     LOC-B-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-5      LOC-B-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-4      LOC-B-21-3 1 25,00   25,00  
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  CDP1-B-21-38    LOC-B-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-38     LOC-B-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-37     LOC-B-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-38    LOC-B-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-39     LOC-B-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-40     LOC-B-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-49    LOC-B-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-49     LOC-B-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-48     LOC-B-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-49    LOC-B-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-50     LOC-B-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-51     LOC-B-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-60    LOC-B-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-59     LOC-B-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-58     LOC-B-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-60    LOC-B-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-60     LOC-B-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-61     LOC-B-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-27    LOC-B-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-27     LOC-B-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-28     LOC-B-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-27    LOC-B-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-26     LOC-B-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-25     LOC-B-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-16    LOC-B-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-16     LOC-B-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-17     LOC-B-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-16    LOC-B-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-15     LOC-B-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-14     LOC-B-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-5     LOC-B-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-6      LOC-B-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-7      LOC-B-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-5     LOC-B-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-5      LOC-B-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-4      LOC-B-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-38    LOC-B-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-38     LOC-B-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-37     LOC-B-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-38    LOC-B-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-39     LOC-B-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-40     LOC-B-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-49    LOC-B-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-49     LOC-B-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-48     LOC-B-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-49    LOC-B-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-50     LOC-B-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-51     LOC-B-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-60    LOC-B-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-59     LOC-B-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-58     LOC-B-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-60    LOC-B-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-60     LOC-B-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-61     LOC-B-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-27     LOC-B-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-27      LOC-B-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-28      LOC-B-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-27     LOC-B-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-26      LOC-B-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-25      LOC-B-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-16     LOC-B-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-16      LOC-B-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-17      LOC-B-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-16     LOC-B-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-15      LOC-B-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-14      LOC-B-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-5      LOC-B-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-6       LOC-B-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-7       LOC-B-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-5      LOC-B-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-5       LOC-B-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-4       LOC-B-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-38     LOC-B-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-38      LOC-B-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-37      LOC-B-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-38     LOC-B-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-39      LOC-B-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-40      LOC-B-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-49     LOC-B-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-49      LOC-B-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-48      LOC-B-5-47 1 25,00   25,00  
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  CDP2-B-5-49     LOC-B-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-50      LOC-B-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-51      LOC-B-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-60     LOC-B-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-59      LOC-B-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-58      LOC-B-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-60     LOC-B-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-60      LOC-B-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-61      LOC-B-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-27    LOC-A-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-27     LOC-A-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-28     LOC-A-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-27    LOC-A-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-26     LOC-A-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-25     LOC-A-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-16    LOC-A-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-16     LOC-A-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-17     LOC-A-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-16    LOC-A-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-15     LOC-A-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-14     LOC-A-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-5     LOC-A-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-6      LOC-A-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-7      LOC-A-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-5     LOC-A-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-5      LOC-A-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-4      LOC-A-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-38    LOC-A-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-38     LOC-A-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-37     LOC-A-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-38    LOC-A-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-39     LOC-A-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-40     LOC-A-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-49    LOC-A-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-49     LOC-A-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-48     LOC-A-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-49    LOC-A-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-50     LOC-A-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-51     LOC-A-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-60    LOC-A-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-59     LOC-A-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-58     LOC-A-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-60    LOC-A-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-60     LOC-A-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-61     LOC-A-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-27    LOC-A-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-27     LOC-A-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-28     LOC-A-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-27    LOC-A-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-26     LOC-A-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-25     LOC-A-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-16    LOC-A-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-16     LOC-A-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-17     LOC-A-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-16    LOC-A-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-15     LOC-A-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-14     LOC-A-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-5     LOC-A-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-6      LOC-A-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-7      LOC-A-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-5     LOC-A-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-5      LOC-A-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-4      LOC-A-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-38    LOC-A-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-38     LOC-A-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-37     LOC-A-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-38    LOC-A-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-39     LOC-A-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-40     LOC-A-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-49    LOC-A-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-49     LOC-A-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-48     LOC-A-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-49    LOC-A-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-50     LOC-A-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-51     LOC-A-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-60    LOC-A-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-59     LOC-A-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-58     LOC-A-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-60    LOC-A-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-60     LOC-A-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-61     LOC-A-13-62 1 25,00   25,00  
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  CDP1-A-5-27     LOC-A-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-27      LOC-A-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-28      LOC-A-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-27     LOC-A-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-26      LOC-A-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-25      LOC-A-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-16     LOC-A-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-16      LOC-A-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-17      LOC-A-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-16     LOC-A-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-15      LOC-A-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-14      LOC-A-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-5      LOC-A-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-6       LOC-A-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-7       LOC-A-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-5      LOC-A-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-5       LOC-A-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-4       LOC-A-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-38     LOC-A-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-38      LOC-A-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-37      LOC-A-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-38     LOC-A-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-39      LOC-A-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-40      LOC-A-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-49     LOC-A-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-49      LOC-A-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-48      LOC-A-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-49     LOC-A-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-50      LOC-A-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-51      LOC-A-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-60     LOC-A-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-59      LOC-A-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-58      LOC-A-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-60     LOC-A-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-60      LOC-A-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-61      LOC-A-5-62 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.03.01 ......................................................................................................................... 9.119,00 
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01.04  Secciones 16mm2 
 
01.04.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED030) 
 
  CDP2-A-21-16    CDP2-A-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-49               CDP2-A-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-13-27    CDP2-A-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-13-16    CDP2-A-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-13-38    CDP2-A-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-13-49    CDP2-A-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-5-16                CDP2-A-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-5-49                CDP2-A-5-60 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.04.01 ......................................................................................................................... 1.520,00 
 
6.1. Mediciones 
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01.05  Secciones 25mm2 
 
01.05.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED040) 
 
  CDP1-B-21-27    CDP2-B-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-21-16    CDP2-B-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-21-38    CDP2-B-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-21-49    CDP2-B-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-13-27    CDP2-B-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-13-16    CDP2-B-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-13-38    CDP2-B-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-13-49    CDP2-B-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-5-27               CDP2-B-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-16               CDP2-B-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-5-38               CDP2-B-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-49               CDP2-B-5-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-21-27    CDP2-A-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-21-38    CDP2-A-21-49 1 190,00   190,00  
  CCMQ21               CDP1-A-13-27 1 130,00   130,00  
  CCMQ121             CDP1-A-13-38 1 150,00   150,00  
  CCMQ22               CDP1-A-5-27 1 180,00   180,00  
  CDP1-A-5-27        CDP2-A-5-16 1 190,00   190,00  
  CCMQ122             CDP1-A-5-38 1 220,00   220,00  
  CDP1-A-5-38        CDP2-A-5-49 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.05.01 ......................................................................................................................... 3.720,00 
 
6.1. Mediciones 
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01.06  Secciones 35mm2 
 
01.06.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED050) 
 
  CDP1-D-5-27     CDP2-D-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-5-16     CDP2-D-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-5-38     CDP2-D-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-5-49     CDP2-D-5-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-21-27    CDP2-C-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-21-16    CDP2-C-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-21-38    CDP2-C-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-21-49    CDP2-C-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-13-27    CDP2-C-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-13-16    CDP2-C-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-13-38    CDP2-C-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-13-49    CDP2-C-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-5-27     CDP2-C-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-5-16     CDP2-C-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-5-38     CDP2-C-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-5-49     CDP2-C-5-60 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.06.01 ......................................................................................................................... 3.040,00 
 
6.1. Mediciones 
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01.07  Secciones 50mm2 
 
01.07.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED060) 
 
  CDP1-D-21-27    CDP2-D-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-21-16    CDP2-D-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-21-38    CDP2-D-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-21-49    CDP2-D-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-13-27    CDP2-D-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-13-16    CDP2-D-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-13-38    CDP2-D-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-13-49    CDP2-D-13-60 1 190,00   190,00  
  CCMQ18                       CDP1-B-13-27 1 570,00   570,00  
  CCMQ118                     CDP1-B-13-38 1 560,00   560,00  
  CCMQ19                       CDP1-B-5-27 1 470,00   470,00  
  CCMQ119                     CDP1-B-5-38 1 460,00   460,00  
  CCMQ20                       CDP1-A-21-27 1 230,00   230,00  
  CCMQ120                     CDP1-A-21-38 1 250,00   250,00  
 Total partida 01.07.01 ......................................................................................................................... 4.060,00 
 
6.1. Mediciones 
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01.08  Secciones 70mm2 
 
01.08.01  Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo colo-   
  cado y acabado.   
  (IED070) 
 
  CCMQ15  CDP1-C-13-27 1 890,00   890,00  
  CCMQ115 CDP1-C-13-38 1 880,00   880,00  
  CCMQ16  CDP1-C-5-27 1 780,00   780,00  
  CCMQ116 CDP1-C-5-38 1 770,00   770,00  
  CCMQ17  CDP1-B-21-27 1 670,00   670,00  
  CCMQ117 CDP1-B-21-38 1 660,00   660,00  
 Total partida 01.08.01 ......................................................................................................................... 4.650,00 
 
6.1. Mediciones 
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01.09  Secciones 95mm2 
 
01.09.01  Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con   
  conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con   
  aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polio-   
  lefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su ten-   
  sión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Todo aca-   
  bado y colocado.   
  (IED080) 
 
  CCM-Q11 CDP1-D-21-27 1 1.300,00   1.300,00  
  CCM-Q111        CDP1-D-21-38 1 1.290,00   1.290,00  
  CCMQ12  CDP1-D-13-27 1 1.200,00   1.200,00  
  CCMQ112 CDP1-D-13-38 1 1.190,00   1.190,00  
  CCMQ13  CDP1-D-5-27 1 1.090,00   1.090,00  
  CCMQ113 CDP1-D-5-38 1 1.080,00   1.080,00  
  CCMQ14  CDP1-C-21-27 1 990,00   990,00  
  CCMQ114 CDP1-C-21-38 1 980,00   980,00  
 Total partida 01.09.01 ......................................................................................................................... 9.120,00 
 
6.1. Mediciones 
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   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
  iguales 
 Subtotales TOTALES 
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02  Inst y Conexión Paneles LOC / CDP / CDP1 
 
02.01  Conexión cableado eléctrico equipos 
 
02.01.01  Conexión de cableado de panel eléctrico de control LOC   
  según especificaciones y planos. LOC viene fijado al Drive   
  Pylon con todas las prensaestopas de cable para conductos   
  flexibles al panel LOC y proveído por el fabricante del Drive   
  Pylon. Todos los tornillos y tornillería para el montaje son   
  suministrados. Conexión a red de tierra incluida. Incluye ro-   
  tulación. Todo colocado y terminado.   
  (E02.M1.01) 
 
 Total partida 02.01.01 ............................................................................................................................ 852,00 
 
02.01.02  Montaje y conexionado de transformadores de 15 kVA / 250   
  V_ac de distribución en drive pylon. Trafo suministrado por   
  cliente. Tornillería de montaje y todas las bridas de cable   
  entre Transformador y PDU suministradas. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M1.02) 
 
 Total partida 02.01.02 .............................................................................................................................. 84,00 
 
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
  iguales 
 Subtotales TOTALES 
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02.02  Aparamenta 
 
02.02.01  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 63 , carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.01) 
 
 Total partida 02.02.01 .............................................................................................................................. 48,00 
 
02.02.02  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 40, carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.02) 
 
 Total partida 02.02.02 .............................................................................................................................. 48,00 
 
02.02.03  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 20, carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.03) 
 
 Total partida 02.02.03 .............................................................................................................................. 48,00 
 
02.02.04  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 16, carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.04) 
 
 Total partida 02.02.04 .............................................................................................................................. 46,00 
 
02.02.05  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 10, carril DIN para mon-   
  taje y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los   
  prensa estopas del cable suministrados. Todo colocado y   
  terminado.   
  (E02.M2.05) 
 
 Total partida 02.02.05 ............................................................................................................................ 286,00 
 
02.02.06  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 6, carril DIN para montaje   
  y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los pren-   
  sa estopas del cable suministrados. Todo colocado y termi-   
  nado.   
  (E02.M2.06) 
 
 Total partida 02.02.06 ............................................................................................................................ 144,00 
 
02.02.07  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del tipo 1 y 2 sobre   
  drive pylon. Interruptores automáticos magnetotérmicos S   
  200M curva Z de ABB, S 203M -Z 4, carril DIN para montaje   
  y accesorios. Panel, tornillería de montaje y todos los pren-   
  sa estopas del cable suministrados. Todo colocado y termi-   
  nado.   
  (E02.M2.07) 
 
 Total partida 02.02.07 ............................................................................................................................ 280,00 
 
02.02.08  Seccionadores - Fusible OS200...800 con mando frontal. Ti-   
  po DIN Incluyen mando de plastico negro, IP65, con indica-   
  cion ON -OFF/I-O y eje como estandar. Con enclavamiento   
  por candado en posicion O-OFF (max. 3) y con bloq ueo   
  puerta en posicion I-ON (falseable por personal autorizado).   
  El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes pro-   
  fundidades de instalacion (el eje no requiere mecanizado).   
  Referencia OS32DZ 03P.   
  (E02.M2.08) 
 
 Total partida 02.02.08 .............................................................................................................................. 18,00 
6.1. Mediciones 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   U N I D A D E S 
   DIMENSIONES   
   Longitud Latitud Altura   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
N.º DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N.ºde 
orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes 
  iguales 
 Subtotales TOTALES 
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02.02.09  Seccionadores - Fusible OS200...800 con mando frontal. Ti-   
  po DIN Incluyen mando de plastico negro, IP65, con indica-   
  cion ON -OFF/I-O y eje como estandar. Con enclavamiento   
  por candado en posicion O-OFF (max. 3) y con bloq ueo   
  puerta en posicion I-ON (falseable por personal autorizado).   
  El eje es de tipo telescopico y ajustable para diferentes pro-   
  fundidades de instalacion (el eje no requiere mecanizado).   
  Referencia OS63DZ 03P.   
  (E02.M2.09) 
 
 Total partida 02.02.09 .............................................................................................................................. 30,00 
 
02.02.10  Protección Fusible 3x125   
  (E02.M2.10) 
 
 Total partida 02.02.10 ................................................................................................................................ 4,00 
 
02.02.11  Protección Fusible 3x160   
  (E02.M2.11) 
 
 Total partida 02.02.11 .............................................................................................................................. 20,00 
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6.2. Mediciones y Presupuesto 
A continuación se  listan  las mediciones de  los materiales a utilizar  junto con el precio de 
cada uno de los componentes y el total de cada partida. 
Las cajas de protección para el montaje de  la aparamenta, son alcance del expediente de 
control  de  motores,  por  lo  que  su  precio  no  está  considerado  dentro  del  presente 
presupuesto. 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, no está  incluido dentro de  las mediciones, ya que 
es un estudio realizado para todas las obras que se realizan dentro del campo solar, por lo que 
su coste está cubierto por otro expediente. 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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  TP 
 
01  Conductores 
 
01.01  Secciones 4mm2 
 
01.01.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 70 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  LOC-D-21-31     LOC-D-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-23     LOC-D-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-20     LOC-D-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-12     LOC-D-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-9      LOC-D-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-2      LOC-D-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-34     LOC-D-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-42     LOC-D-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-45     LOC-D-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-53     LOC-D-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-56     LOC-D-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-63     LOC-D-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-31     LOC-D-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-23     LOC-D-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-20     LOC-D-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-12     LOC-D-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-9      LOC-D-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-2      LOC-D-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-34     LOC-D-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-42     LOC-D-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-45     LOC-D-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-53     LOC-D-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-56     LOC-D-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-63     LOC-D-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-31      LOC-D-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-23      LOC-D-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-20      LOC-D-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-12      LOC-D-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-9       LOC-D-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-2       LOC-D-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-34      LOC-D-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-42      LOC-D-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-45      LOC-D-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-53      LOC-D-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-56      LOC-D-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-63      LOC-D-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-31     LOC-C-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-23     LOC-C-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-20     LOC-C-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-12     LOC-C-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-9      LOC-C-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-2      LOC-C-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-34     LOC-C-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-42     LOC-C-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-45     LOC-C-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-53     LOC-C-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-56     LOC-C-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-63     LOC-C-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-31     LOC-C-13-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-23     LOC-C-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-20     LOC-C-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-12     LOC-C-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-9      LOC-C-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-2      LOC-C-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-34     LOC-C-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-42     LOC-C-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-45     LOC-C-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-53     LOC-C-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-56     LOC-C-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-63     LOC-C-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-31      LOC-C-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-23      LOC-C-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-20      LOC-C-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-12      LOC-C-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-9       LOC-C-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-2       LOC-C-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-34      LOC-C-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-42      LOC-C-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-45      LOC-C-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-53      LOC-C-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-56      LOC-C-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-63      LOC-C-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-31     LOC-B-21-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-23     LOC-B-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-20     LOC-B-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-12     LOC-B-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-9      LOC-B-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-2      LOC-B-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-34     LOC-B-21-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-42     LOC-B-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-45     LOC-B-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-53     LOC-B-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-56     LOC-B-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-63     LOC-B-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-31     LOC-B-13-32 1 25,00   25,00  
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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  LOC-B-13-23     LOC-B-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-20     LOC-B-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-12     LOC-B-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-9      LOC-B-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-2      LOC-B-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-34     LOC-B-13-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-42     LOC-B-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-45     LOC-B-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-53     LOC-B-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-56     LOC-B-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-63     LOC-B-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-31      LOC-B-5-32 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-23      LOC-B-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-20      LOC-B-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-12      LOC-B-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-9       LOC-B-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-2       LOC-B-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-34      LOC-B-5-33 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-42      LOC-B-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-45      LOC-B-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-53      LOC-B-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-56      LOC-B-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-63      LOC-B-5-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-23     LOC-A-21-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-20     LOC-A-21-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-12     LOC-A-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-9      LOC-A-21-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-2      LOC-A-21-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-42     LOC-A-21-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-45     LOC-A-21-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-53     LOC-A-21-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-56     LOC-A-21-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-63     LOC-A-21-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-23     LOC-A-13-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-20     LOC-A-13-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-12     LOC-A-21-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-9      LOC-A-13-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-2      LOC-A-13-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-42     LOC-A-13-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-45     LOC-A-13-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-53     LOC-A-13-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-56     LOC-A-13-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-63     LOC-A-13-64 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-23      LOC-A-5-22 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-20      LOC-A-5-21 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-12      LOC-A-5-11 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-9       LOC-A-5-10 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-2       LOC-A-5-1 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-42      LOC-A-5-43 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-45      LOC-A-5-44 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-53      LOC-A-5-54 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-56      LOC-A-5-55 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-63      LOC-A-5-64 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.01.01 € . ............  ........................................ ...................  3.450,00 17,50121 60.379,17 
 Total partida 01.01.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  17,50 60.379,17 
 
 Total capítulo 01.01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  60.379,17450 
 Total capítulo 01.01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  60.379,17 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
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01.02  Secciones 6mm2 
01.02.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 6 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  LOC-D-21-29     LOC-D-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-30     LOC-D-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-24     LOC-D-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-18     LOC-D-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-19     LOC-D-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-13     LOC-D-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-8      LOC-D-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-3      LOC-D-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-36     LOC-D-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-35     LOC-D-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-41     LOC-D-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-47     LOC-D-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-46     LOC-D-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-52     LOC-D-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-57     LOC-D-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-62     LOC-D-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-29     LOC-D-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-30     LOC-D-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-24     LOC-D-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-18     LOC-D-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-19     LOC-D-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-13     LOC-D-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-8      LOC-D-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-3      LOC-D-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-36     LOC-D-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-35     LOC-D-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-41     LOC-D-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-47     LOC-D-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-46     LOC-D-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-52     LOC-D-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-57     LOC-D-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-62     LOC-D-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-29      LOC-D-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-30      LOC-D-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-24      LOC-D-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-18      LOC-D-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-19      LOC-D-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-5       LOC-D-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-8       LOC-D-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-3       LOC-D-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-36      LOC-D-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-35      LOC-D-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-41      LOC-D-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-47      LOC-D-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-46      LOC-D-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-52      LOC-D-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-57      LOC-D-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-62      LOC-D-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-29     LOC-C-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-30     LOC-C-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-24     LOC-C-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-18     LOC-C-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-19     LOC-C-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-13     LOC-C-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-8      LOC-C-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-3      LOC-C-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-36     LOC-C-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-35     LOC-C-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-41     LOC-C-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-47     LOC-C-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-46     LOC-C-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-52     LOC-C-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-57     LOC-C-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-62     LOC-C-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-29     LOC-C-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-30     LOC-C-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-24     LOC-C-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-18     LOC-C-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-19     LOC-C-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-13     LOC-C-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-8      LOC-C-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-3      LOC-C-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-36     LOC-C-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-35     LOC-C-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-41     LOC-C-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-47     LOC-C-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-46     LOC-C-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-52     LOC-C-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-57     LOC-C-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-62     LOC-C-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-29      LOC-C-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-30      LOC-C-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-24      LOC-C-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-18      LOC-C-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-19      LOC-C-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-5       LOC-C-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-8       LOC-C-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-3       LOC-C-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-36      LOC-C-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-35      LOC-C-5-34 1 25,00   25,00  
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  LOC-C-5-41      LOC-C-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-47      LOC-C-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-46      LOC-C-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-52      LOC-C-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-57      LOC-C-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-62      LOC-C-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-29     LOC-B-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-30     LOC-B-21-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-24     LOC-B-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-18     LOC-B-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-19     LOC-B-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-13     LOC-B-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-8      LOC-B-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-3      LOC-B-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-36     LOC-B-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-35     LOC-B-21-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-41     LOC-B-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-47     LOC-B-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-46     LOC-B-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-52     LOC-B-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-57     LOC-B-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-62     LOC-B-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-29     LOC-B-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-30     LOC-B-13-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-24     LOC-B-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-18     LOC-B-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-19     LOC-B-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-13     LOC-B-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-8      LOC-B-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-3      LOC-B-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-36     LOC-B-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-35     LOC-B-13-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-41     LOC-B-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-47     LOC-B-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-46     LOC-B-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-52     LOC-B-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-57     LOC-B-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-62     LOC-B-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-29      LOC-B-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-30      LOC-B-5-31 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-24      LOC-B-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-18      LOC-B-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-19      LOC-B-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-5       LOC-B-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-8       LOC-B-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-3       LOC-B-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-36      LOC-B-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-35      LOC-B-5-34 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-41      LOC-B-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-47      LOC-B-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-46      LOC-B-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-52      LOC-B-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-57      LOC-B-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-62      LOC-B-5-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-29     LOC-A-21-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-24     LOC-A-21-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-18     LOC-A-21-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-19     LOC-A-21-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-13     LOC-A-21-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-8      LOC-A-21-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-3      LOC-A-21-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-36     LOC-A-21-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-41     LOC-A-21-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-47     LOC-A-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-46     LOC-A-21-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-52     LOC-A-21-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-57     LOC-A-21-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-62     LOC-A-21-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-29     LOC-A-13-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-24     LOC-A-13-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-18     LOC-A-13-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-19     LOC-A-13-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-13     LOC-A-13-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-8      LOC-A-13-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-3      LOC-A-13-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-36     LOC-A-13-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-41     LOC-A-13-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-47     LOC-A-13-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-46     LOC-A-13-45 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-52     LOC-A-13-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-57     LOC-A-13-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-62     LOC-A-13-63 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-29      LOC-A-5-30 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-24      LOC-A-5-23 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-18      LOC-A-5-19 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-19      LOC-A-5-20 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-5       LOC-A-5-12 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-8       LOC-A-5-9 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-3       LOC-A-5-2 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-36      LOC-A-5-35 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-41      LOC-A-5-42 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-47      LOC-A-5-46 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-46      LOC-A-5-45 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-52      LOC-A-5-53 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-57      LOC-A-5-56 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-62      LOC-A-5-63 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.02.01 € . ............  ........................................ ...................  4.650,00 4,23213 19.679,40 
 Total partida 01.02.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  4,23 19.679,40 
 
 Total capítulo 01.02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  19.679,40450 
 Total capítulo 01.02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  19.679,40 
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01.03  Secciones 10mm2 
 
01.03.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 10 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP1-D-21-27    LOC-D-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-27     LOC-D-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-28     LOC-D-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-27    LOC-D-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-26     LOC-D-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-25     LOC-D-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-16    LOC-D-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-16     LOC-D-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-17     LOC-D-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-16    LOC-D-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-15     LOC-D-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-14     LOC-D-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-5     LOC-D-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-6      LOC-D-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-7      LOC-D-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-5     LOC-D-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-5      LOC-D-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-4      LOC-D-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-38    LOC-D-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-38     LOC-D-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-37     LOC-D-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-21-38    LOC-D-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-39     LOC-D-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-40     LOC-D-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-49    LOC-D-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-49     LOC-D-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-48     LOC-D-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-49    LOC-D-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-50     LOC-D-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-51     LOC-D-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-60    LOC-D-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-59     LOC-D-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-58     LOC-D-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-21-60    LOC-D-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-21-60     LOC-D-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-21-61     LOC-D-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-27    LOC-D-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-27     LOC-D-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-28     LOC-D-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-27    LOC-D-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-26     LOC-D-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-25     LOC-D-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-16    LOC-D-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-16     LOC-D-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-17     LOC-D-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-16    LOC-D-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-15     LOC-D-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-14     LOC-D-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-5     LOC-D-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-6      LOC-D-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-7      LOC-D-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-5     LOC-D-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-5      LOC-D-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-4      LOC-D-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-38    LOC-D-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-38     LOC-D-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-37     LOC-D-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-13-38    LOC-D-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-39     LOC-D-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-40     LOC-D-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-49    LOC-D-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-49     LOC-D-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-48     LOC-D-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-49    LOC-D-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-50     LOC-D-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-51     LOC-D-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-60    LOC-D-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-59     LOC-D-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-58     LOC-D-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-13-60    LOC-D-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-13-60     LOC-D-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-13-61     LOC-D-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-27     LOC-D-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-27      LOC-D-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-28      LOC-D-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-27     LOC-D-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-26      LOC-D-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-25      LOC-D-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-16     LOC-D-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-16      LOC-D-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-17      LOC-D-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-16     LOC-D-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-15      LOC-D-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-14      LOC-D-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-5      LOC-D-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-6       LOC-D-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-7       LOC-D-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-5      LOC-D-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-5       LOC-D-5-4 1 25,00   25,00  
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  LOC-D-5-4       LOC-D-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-38     LOC-D-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-38      LOC-D-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-37      LOC-D-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-D-5-38     LOC-D-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-40      LOC-D-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-49     LOC-D-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-49      LOC-D-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-48      LOC-D-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-49     LOC-D-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-50      LOC-D-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-51      LOC-D-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-60     LOC-D-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-59      LOC-D-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-58      LOC-D-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-D-5-60     LOC-D-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-D-5-60      LOC-D-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-D-5-61      LOC-D-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-27    LOC-C-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-27     LOC-C-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-28     LOC-C-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-27    LOC-C-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-26     LOC-C-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-25     LOC-C-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-16    LOC-C-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-16     LOC-C-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-17     LOC-C-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-16    LOC-C-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-15     LOC-C-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-14     LOC-C-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-5     LOC-C-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-6      LOC-C-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-7      LOC-C-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-5     LOC-C-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-5      LOC-C-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-4      LOC-C-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-38    LOC-C-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-38     LOC-C-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-37     LOC-C-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-21-38    LOC-C-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-39     LOC-C-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-40     LOC-C-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-49    LOC-C-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-49     LOC-C-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-48     LOC-C-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-49    LOC-C-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-50     LOC-C-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-51     LOC-C-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-60    LOC-C-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-59     LOC-C-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-58     LOC-C-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-21-60    LOC-C-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-21-60     LOC-C-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-21-61     LOC-C-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-27    LOC-C-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-27     LOC-C-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-28     LOC-C-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-27    LOC-C-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-26     LOC-C-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-25     LOC-C-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-16    LOC-C-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-16     LOC-C-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-17     LOC-C-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-16    LOC-C-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-15     LOC-C-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-14     LOC-C-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-5     LOC-C-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-6      LOC-C-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-7      LOC-C-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-5     LOC-C-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-5      LOC-C-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-4      LOC-C-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-38    LOC-C-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-38     LOC-C-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-37     LOC-C-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-13-38    LOC-C-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-39     LOC-C-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-40     LOC-C-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-49    LOC-C-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-49     LOC-C-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-48     LOC-C-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-49    LOC-C-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-50     LOC-C-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-51     LOC-C-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-60    LOC-C-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-59     LOC-C-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-58     LOC-C-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-13-60    LOC-C-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-13-60     LOC-C-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-13-61     LOC-C-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-27     LOC-C-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-27      LOC-C-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-28      LOC-C-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-27     LOC-C-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-26      LOC-C-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-25      LOC-C-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-16     LOC-C-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-16      LOC-C-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-17      LOC-C-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-16     LOC-C-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-15      LOC-C-5-14 1 25,00   25,00  
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  LOC-C-5-14      LOC-C-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-5      LOC-C-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-6       LOC-C-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-7       LOC-C-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-5      LOC-C-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-5       LOC-C-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-4       LOC-C-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-38     LOC-C-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-38      LOC-C-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-37      LOC-C-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-C-5-38     LOC-C-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-39      LOC-C-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-40      LOC-C-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-49     LOC-C-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-49      LOC-C-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-48      LOC-C-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-49     LOC-C-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-50      LOC-C-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-51      LOC-C-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-60     LOC-C-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-59      LOC-C-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-58      LOC-C-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-C-5-60     LOC-C-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-C-5-60      LOC-C-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-C-5-61      LOC-C-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-27    LOC-B-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-27     LOC-B-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-28     LOC-B-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-27    LOC-B-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-26     LOC-B-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-25     LOC-B-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-16    LOC-B-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-16     LOC-B-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-17     LOC-B-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-16    LOC-B-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-15     LOC-B-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-14     LOC-B-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-5     LOC-B-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-6      LOC-B-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-7      LOC-B-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-5     LOC-B-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-5      LOC-B-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-4      LOC-B-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-38    LOC-B-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-38     LOC-B-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-37     LOC-B-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-21-38    LOC-B-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-39     LOC-B-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-40     LOC-B-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-49    LOC-B-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-49     LOC-B-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-48     LOC-B-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-49    LOC-B-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-50     LOC-B-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-51     LOC-B-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-60    LOC-B-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-59     LOC-B-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-58     LOC-B-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-21-60    LOC-B-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-21-60     LOC-B-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-21-61     LOC-B-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-27    LOC-B-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-27     LOC-B-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-28     LOC-B-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-27    LOC-B-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-26     LOC-B-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-25     LOC-B-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-16    LOC-B-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-16     LOC-B-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-17     LOC-B-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-16    LOC-B-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-15     LOC-B-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-14     LOC-B-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-5     LOC-B-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-6      LOC-B-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-7      LOC-B-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-5     LOC-B-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-5      LOC-B-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-4      LOC-B-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-38    LOC-B-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-38     LOC-B-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-37     LOC-B-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-13-38    LOC-B-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-39     LOC-B-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-40     LOC-B-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-49    LOC-B-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-49     LOC-B-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-48     LOC-B-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-49    LOC-B-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-50     LOC-B-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-51     LOC-B-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-60    LOC-B-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-59     LOC-B-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-58     LOC-B-13-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-13-60    LOC-B-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-13-60     LOC-B-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-13-61     LOC-B-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-27     LOC-B-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-27      LOC-B-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-28      LOC-B-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-27     LOC-B-5-26 1 25,00   25,00  
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  LOC-B-5-26      LOC-B-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-25      LOC-B-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-16     LOC-B-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-16      LOC-B-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-17      LOC-B-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-16     LOC-B-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-15      LOC-B-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-14      LOC-B-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-5      LOC-B-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-6       LOC-B-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-7       LOC-B-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-5      LOC-B-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-5       LOC-B-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-4       LOC-B-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-38     LOC-B-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-38      LOC-B-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-37      LOC-B-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-B-5-38     LOC-B-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-39      LOC-B-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-40      LOC-B-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-49     LOC-B-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-49      LOC-B-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-48      LOC-B-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-49     LOC-B-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-50      LOC-B-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-51      LOC-B-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-60     LOC-B-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-59      LOC-B-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-58      LOC-B-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-B-5-60     LOC-B-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-B-5-60      LOC-B-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-B-5-61      LOC-B-5-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-27    LOC-A-21-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-27     LOC-A-21-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-28     LOC-A-21-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-27    LOC-A-21-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-26     LOC-A-21-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-25     LOC-A-21-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-16    LOC-A-21-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-16     LOC-A-21-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-17     LOC-A-21-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-16    LOC-A-21-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-15     LOC-A-21-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-14     LOC-A-21-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-5     LOC-A-21-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-6      LOC-A-21-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-7      LOC-A-21-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-5     LOC-A-21-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-5      LOC-A-21-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-4      LOC-A-21-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-38    LOC-A-21-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-38     LOC-A-21-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-37     LOC-A-21-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-21-38    LOC-A-21-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-39     LOC-A-21-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-40     LOC-A-21-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-49    LOC-A-21-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-49     LOC-A-21-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-48     LOC-A-21-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-49    LOC-A-21-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-50     LOC-A-21-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-51     LOC-A-21-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-60    LOC-A-21-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-59     LOC-A-21-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-58     LOC-A-21-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-21-60    LOC-A-21-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-21-60     LOC-A-21-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-21-61     LOC-A-21-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-27    LOC-A-13-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-27     LOC-A-13-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-28     LOC-A-13-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-27    LOC-A-13-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-26     LOC-A-13-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-25     LOC-A-13-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-16    LOC-A-13-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-16     LOC-A-13-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-17     LOC-A-13-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-16    LOC-A-13-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-15     LOC-A-13-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-14     LOC-A-13-13 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-5     LOC-A-13-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-6      LOC-A-13-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-7      LOC-A-13-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-5     LOC-A-13-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-5      LOC-A-13-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-4      LOC-A-13-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-38    LOC-A-13-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-38     LOC-A-13-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-37     LOC-A-13-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-13-38    LOC-A-13-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-39     LOC-A-13-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-40     LOC-A-13-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-49    LOC-A-13-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-49     LOC-A-13-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-48     LOC-A-13-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-49    LOC-A-13-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-50     LOC-A-13-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-51     LOC-A-13-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-13-60    LOC-A-13-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-59     LOC-A-13-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-58     LOC-A-13-57 1 25,00   25,00  
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  CDP2-A-13-60    LOC-A-13-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-13-60     LOC-A-13-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-13-61     LOC-A-13-62 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-27     LOC-A-5-27 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-27      LOC-A-5-28 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-28      LOC-A-5-29 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-27     LOC-A-5-26 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-26      LOC-A-5-25 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-25      LOC-A-5-24 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-16     LOC-A-5-16 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-16      LOC-A-5-17 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-17      LOC-A-5-18 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-16     LOC-A-5-15 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-15      LOC-A-5-14 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-14      LOC-A-5-5 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-5      LOC-A-5-6 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-6       LOC-A-5-7 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-7       LOC-A-5-8 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-5      LOC-A-5-5 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-5       LOC-A-5-4 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-4       LOC-A-5-3 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-38     LOC-A-5-38 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-38      LOC-A-5-37 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-37      LOC-A-5-36 1 25,00   25,00  
  CDP1-A-5-38     LOC-A-5-39 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-39      LOC-A-5-40 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-40      LOC-A-5-41 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-49     LOC-A-5-49 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-49      LOC-A-5-48 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-48      LOC-A-5-47 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-49     LOC-A-5-50 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-50      LOC-A-5-51 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-51      LOC-A-5-52 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-60     LOC-A-5-59 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-59      LOC-A-5-58 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-58      LOC-A-5-57 1 25,00   25,00  
  CDP2-A-5-60     LOC-A-5-60 1 2,00   2,00  
  LOC-A-5-60      LOC-A-5-61 1 25,00   25,00  
  LOC-A-5-61      LOC-A-5-62 1 25,00   25,00  
 Total partida 01.03.01 € . ............  ........................................ ...................  9.119,00 8,85500 80.748,74 
 Total partida 01.03.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  8,86 80.748,74 
 
 Total capítulo 01.03 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  80.748,74500 
 Total capítulo 01.03 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  80.748,74 
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01.04  Secciones 16mm2 
 
01.04.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 16 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP2-A-21-16    CDP2-A-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-49               CDP2-A-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-13-27    CDP2-A-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-13-16    CDP2-A-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-13-38    CDP2-A-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-13-49    CDP2-A-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-5-16                CDP2-A-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP2-A-5-49                CDP2-A-5-60 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.04.01 € . ............  ........................................ ...................  1.520,00 8,85500 13.459,60 
 Total partida 01.04.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  8,86 13.459,60 
 
 Total capítulo 01.04 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  13.459,60000 
 Total capítulo 01.04 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  13.459,60 
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01.05  Secciones 25mm2 
 
01.05.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 25 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP1-B-21-27    CDP2-B-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-21-16    CDP2-B-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-21-38    CDP2-B-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-21-49    CDP2-B-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-13-27    CDP2-B-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-13-16    CDP2-B-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-13-38    CDP2-B-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-13-49    CDP2-B-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-5-27               CDP2-B-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-16               CDP2-B-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-B-5-38               CDP2-B-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-B-5-49               CDP2-B-5-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-21-27    CDP2-A-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP1-A-21-38    CDP2-A-21-49 1 190,00   190,00  
  CCMQ21               CDP1-A-13-27 1 130,00   130,00  
  CCMQ121             CDP1-A-13-38 1 150,00   150,00  
  CCMQ22               CDP1-A-5-27 1 180,00   180,00  
  CDP1-A-5-27        CDP2-A-5-16 1 190,00   190,00  
  CCMQ122             CDP1-A-5-38 1 220,00   220,00  
  CDP1-A-5-38        CDP2-A-5-49 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.05.01 € . ............  ........................................ ...................  3.720,00 12,13288 45.134,31 
 Total partida 01.05.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  12,13 45.134,31 
 
 Total capítulo 01.05 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  45.134,31360 
 Total capítulo 01.05 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  45.134,31 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
120 
 
01.06  Secciones 35mm2 
 
01.06.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 35 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP1-D-5-27     CDP2-D-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-5-16     CDP2-D-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-5-38     CDP2-D-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-5-49     CDP2-D-5-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-21-27    CDP2-C-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-21-16    CDP2-C-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-21-38    CDP2-C-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-21-49    CDP2-C-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-13-27    CDP2-C-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-13-16    CDP2-C-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-13-38    CDP2-C-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-13-49    CDP2-C-13-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-5-27     CDP2-C-5-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-5-16     CDP2-C-5-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-C-5-38     CDP2-C-5-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-C-5-49     CDP2-C-5-60 1 190,00   190,00  
 Total partida 01.06.01 € . ............  ........................................ ...................  3.040,00 15,75745 47.902,65 
 Total partida 01.06.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  15,76 47.902,65 
 
 Total capítulo 01.06 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  47.902,64800 
 Total capítulo 01.06 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  47.902,65 
 
6.2 Mediciones y Presupuesto 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
121 
 
01.07  Secciones 50mm2 
 
01.07.01 m Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 50 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CDP1-D-21-27    CDP2-D-21-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-21-16    CDP2-D-21-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-21-38    CDP2-D-21-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-21-49    CDP2-D-21-60 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-13-27    CDP2-D-13-16 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-13-16    CDP2-D-13-5 1 190,00   190,00  
  CDP1-D-13-38    CDP2-D-13-49 1 190,00   190,00  
  CDP2-D-13-49    CDP2-D-13-60 1 190,00   190,00  
  CCMQ18                       CDP1-B-13-27 1 570,00   570,00  
  CCMQ118                     CDP1-B-13-38 1 560,00   560,00  
  CCMQ19                       CDP1-B-5-27 1 470,00   470,00  
  CCMQ119                     CDP1-B-5-38 1 460,00   460,00  
  CCMQ20                       CDP1-A-21-27 1 230,00   230,00  
  CCMQ120                     CDP1-A-21-38 1 250,00   250,00  
 Total partida 01.07.01 € . ............  ........................................ ...................  4.060,00 21,65131 87.904,32 
 Total partida 01.07.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  21,65 87.904,32 
 
 Total capítulo 01.07 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  87.904,31860 
 Total capítulo 01.07 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  87.904,32 
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01.08  Secciones 70mm2 
 
01.08.01  Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 70 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo colocado y acabado.      
 
  CCMQ15  CDP1-C-13-27 1 890,00   890,00  
  CCMQ115 CDP1-C-13-38 1 880,00   880,00  
  CCMQ16  CDP1-C-5-27 1 780,00   780,00  
  CCMQ116 CDP1-C-5-38 1 770,00   770,00  
  CCMQ17  CDP1-B-21-27 1 670,00   670,00  
  CCMQ117 CDP1-B-21-38 1 660,00   660,00  
 Total partida 01.08.01 € . ............  ........................................ ...................  4.650,00 29,71992 138.197,63 
 Total partida 01.08.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  29,72 138.197,63 
 
 Total capítulo 01.08 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  138.197,62800 
 Total capítulo 01.08 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  138.197,63 
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01.09  Secciones 95mm2 
 
01.09.01  Cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de      
  la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)      
  de 95 mm² de sección, con aislamiento de po-      
  lietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina      
  termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo      
  su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE      
  21123-4. Todo acabado y colocado.      
 
  CCM-Q11 CDP1-D-21-27 1 1.300,00   1.300,00  
  CCM-Q111        CDP1-D-21-38 1 1.290,00   1.290,00  
  CCMQ12  CDP1-D-13-27 1 1.200,00   1.200,00  
  CCMQ112 CDP1-D-13-38 1 1.190,00   1.190,00  
  CCMQ13  CDP1-D-5-27 1 1.090,00   1.090,00  
  CCMQ113 CDP1-D-5-38 1 1.080,00   1.080,00  
  CCMQ14  CDP1-C-21-27 1 990,00   990,00  
  CCMQ114 CDP1-C-21-38 1 980,00   980,00  
 Total partida 01.09.01 € . ............  ........................................ ...................  9.120,00 37,41031 341.182,03 
 Total partida 01.09.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  37,41 341.182,03 
 
 Total capítulo 01.09 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  341.182,02720 
 Total capítulo 01.09 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  341.182,03 
 
 Total capítulo 01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  834.587,85940 
 Total capítulo 01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  834.587,86 
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02 Inst y Conexión Paneles LOC / CDP /CDP1 
 
02.01  Conexión cableado eléctrico equipos 
 
02.01.01  Conexión de cableado de panel eléctrico de      
  control LOC según especificaciones y planos.      
  LOC viene fijado al Drive Pylon con todas las      
  prensaestopas de cable para conductos flexi-      
  bles al panel LOC y proveído por el fabricante      
  del Drive Pylon. Todos los tornillos y tornillería      
  para el montaje son suministrados. Conexión      
  a red de tierra incluída. Incluye rotulación. To-      
  do colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.01.01 € . ............  ........................................ ...................  852,00 18,28607 15.579,73 
 Total partida 02.01.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  18,29 15.579,73 
 
02.01.02  Montaje y conexionado de transformadores de      
  15 kVA / 250 V_ac de distribución en drive py-      
  lon. Trafo suministrado por cliente. Tornillería      
  de montaje y todas las bridas de cable entre      
  Transformador y PDU suministradas. Todo      
  colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.01.02 € . ............  ........................................ ...................  84,00 88,73438 7.453,69 
 Total partida 02.01.02 € . ............  ........................................ ...................  ........................  88,73 7.453,69 
 
 Total capítulo 02.01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  23.033,41956 
 Total capítulo 02.01 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  23.033,42 
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02.02  Aparamenta 
 
02.02.01  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 63 , carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.01 € . ............  ........................................ ...................  48,00 281,38000 13.506,24 
 Total partida 02.02.01 € . ............  ........................................ ...................  ........................  281,38 13.506,24 
 
02.02.02  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 40, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.02 € . ............  ........................................ ...................  48,00 191,45000 9.189,60 
 Total partida 02.02.02 € . ............  ........................................ ...................  ........................  191,45 9.189,60 
 
02.02.03  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 20, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.03 € . ............  ........................................ ...................  48,00 169,45000 8.133,60 
 Total partida 02.02.03 € . ............  ........................................ ...................  ........................  169,45 8.133,60 
 
02.02.04  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 16, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.04 € . ............  ........................................ ...................  46,00 164,55000 7.569,30 
 Total partida 02.02.04 € . ............  ........................................ ...................  ........................  164,55 7.569,30 
 
02.02.05  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 10, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.05 € . ............  ........................................ ...................  286,00 161,43000 46.168,98 
 Total partida 02.02.05 € . ............  ........................................ ...................  ........................  161,43 46.168,98 
 
02.02.06  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 6, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.06 € . ............  ........................................ ...................  144,00 170,02000 24.482,88 
 Total partida 02.02.06 € . ............  ........................................ ...................  ........................  170,02 24.482,88 
 
02.02.07  Instalación mecánica y eléctrica en CDP del ti-      
  po 1 y 2 sobre drive pylon. Interruptores auto-      
  máticos magnetotérmicos S 200M curva Z de      
  ABB, S 203M -Z 4, carril DIN para montaje y      
  accesorios. Panel, tornillería de montaje y to-      
  dos los prensa estopas del cable suministra-      
  dos. Todo colocado y terminado.      
 
 Total partida 02.02.07 € . ............  ........................................ ...................  280,00 204,54000 57.271,20 
 Total partida 02.02.07 € . ............  ........................................ ...................  ........................  204,54 57.271,20 
 
02.02.08  Seccionadores - Fusible OS200...800 con      
  mando frontal. Tipo DIN Incluyen mando de      
  plastico negro, IP65, con indicacion ON      
  -OFF/I-O y eje como estandar. Con enclava-      
  miento por candado en posicion O-OFF (max.      
  3) y con bloq ueo puerta en posicion I-ON      
  (falseable por personal autorizado). El eje es      
  de tipo telescopico y ajustable para diferentes      
  profundidades de instalacion (el eje no requie-      
  re mecanizado). Referencia OS32DZ 03P.      
 
 Total partida 02.02.08 € . ............  ........................................ ...................  18,00 313,36000 5.640,48 
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 Total partida 02.02.08 € . ............  ........................................ ...................  ........................  313,36 5.640,48 
 
02.02.09  Seccionadores - Fusible OS200...800 con      
  mando frontal. Tipo DIN Incluyen mando de      
  plastico negro, IP65, con indicacion ON      
  -OFF/I-O y eje como estandar. Con enclava-      
  miento por candado en posicion O-OFF (max.      
  3) y con bloq ueo puerta en posicion I-ON      
  (falseable por personal autorizado). El eje es      
  de tipo telescopico y ajustable para diferentes      
  profundidades de instalacion (el eje no requie-      
  re mecanizado). Referencia OS63DZ 03P.      
 
 Total partida 02.02.09 € . ............  ........................................ ...................  30,00 313,36000 9.400,80 
 Total partida 02.02.09 € . ............  ........................................ ...................  ........................  313,36 9.400,80 
 
02.02.10  Protección Fusible 3x125      
 
 Total partida 02.02.10 € . ............  ........................................ ...................  4,00 390,41000 1.561,64 
 Total partida 02.02.10 € . ............  ........................................ ...................  ........................  390,41 1.561,64 
 
02.02.11  Protección Fusible 3x160      
 
 Total partida 02.02.11 € . ............  ........................................ ...................  20,00 390,41000 7.808,20 
 Total partida 02.02.11 € . ............  ........................................ ...................  ........................  390,41 7.808,20 
 
 Total capítulo 02.02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  190.732,92000 
 Total capítulo 02.02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  190.732,92 
 
 Total capítulo 02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  213.766,33956 
 Total capítulo 02 (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  213.766,34 
 
 Total presupuesto (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  1.048.354,19896 
 Total presupuesto (Euros) .  ............................ ................  ................  ..................... ....................  1.048.354,20 
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6.3. Presupuesto Resumido 
6.3.1.1. Resumen de Capítulos 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Descripción Importe  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 01 Conductores ............................................................................................................................................. 834.587,85940 ...... 79,61 % ..  
 
 01.01 Secciones 4mm2 ..................................................................................................................... 60.379,17450 ........ 7,23 % ..  
 
 01.02 Secciones 6mm2 ..................................................................................................................... 19.679,40450 ........ 2,36 % ..  
 
 01.03 Secciones 10mm2 ................................................................................................................... 80.748,74500 ........ 9,68 % ..  
 
 01.04 Secciones 16mm2 ................................................................................................................... 13.459,60000 ........ 1,61 % ..  
 
 01.05 Secciones 25mm2 ................................................................................................................... 45.134,31360 ........ 5,41 % ..  
 
 01.06 Secciones 35mm2 ................................................................................................................... 47.902,64800 ........ 5,74 % ..  
 
 01.07 Secciones 50mm2 ................................................................................................................... 87.904,31860 ...... 10,53 % ..  
 
 01.08 Secciones 70mm2 ................................................................................................................. 138.197,62800 ...... 16,56 % ..  
 
 01.09 Secciones 95mm2 ................................................................................................................. 341.182,02720 ...... 40,88 % ..  
 
 02 Inst y conexión paneles loc / cdp / cdp1 ................................................................................................... 213.766,33956 ...... 20,39 % ..  
 
 02.01 Conexión cableado eléctrico equipos ...................................................................................... 23.033,41956 ...... 10,78 % ..  
 
 02.02 Aparamenta ........................................................................................................................... 190.732,92000 ...... 89,22 % ..  
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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6.3.1.2. Presupuesto Resumido 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       Euros Euros      Precio Importe Precio Importe 
Nº Código Descripción Medición 
Orden    
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
01.01.01 IED000 m Derivación individual Cond. 3x4mm2 Cu 3.450,00 17,50121 60.379,17450 17,50 60.379,17 
01.01   Secciones 4mm2 
 
 
 Total capítulo 01.01 ....................................................... 60.379,17450 ................................... 60.379,17 
 
01.02.01 IED010 m Derivación individual Cond. 3x6mm2 Cu 4.650,00 4,23213 19.679,40450 4,23 19.679,40 
01.02   Secciones 6mm2 
 
 
 Total capítulo 01.02 ....................................................... 19.679,40450 ................................... 19.679,40 
 
01.03.01 IED020 m Derivación individual Cond. 3x10mm2 Cu 9.119,00 8,85500 80.748,74500 8,86 80.748,74 
01.03   Secciones 10mm2 
 
 
 Total capítulo 01.03 ....................................................... 80.748,74500 ................................... 80.748,74 
 
01.04.01 IED030 m Derivación individual Cond. 3x16mm2 Cu 1.520,00 8,85500 13.459,60000 8,86 13.459,60 
01.04   Secciones 16mm2 
 
 
 Total capítulo 01.04 ....................................................... 13.459,60000 ................................... 13.459,60 
 
01.05.01 IED040 m Derivación individual Cond. 3x25mm2 Cu 3.720,00 12,13288 45.134,31360 12,13 45.134,31 
01.05   Secciones 25mm2 
 
 
 Total capítulo 01.05 ....................................................... 45.134,31360 ................................... 45.134,31 
 
01.06.01 IED050 m Derivación individual Cond. 3x35mm2 Cu 3.040,00 15,75745 47.902,64800 15,76 47.902,65 
01.06   Secciones 35mm2 
 
 
 Total capítulo 01.06 ....................................................... 47.902,64800 ................................... 47.902,65 
 
01.07.01 IED060 m Derivación individual Cond. 3x50mm2 Cu 4.060,00 21,65131 87.904,31860 21,65 87.904,32 
01.07   Secciones 50mm2 
 
 
 Total capítulo 01.07 ....................................................... 87.904,31860 ................................... 87.904,32 
 
01.08.01 IED070  Derivación individual Cond. 3x70mm2 Cu 4.650,00 29,71992 138.197,62800 29,72 138.197,63 
01.08   Secciones 70mm2 
 
 
 Total capítulo 01.08 ..................................................... 138.197,62800 ................................. 138.197,63 
 
01.09.01 IED080  Derivación individual Cond. 3x95mm2 Cu 9.120,00 37,41031 341.182,02720 37,41 341.182,03 
01.09   Secciones 95mm2 
 
 
 Total capítulo 01.09 ..................................................... 341.182,02720 ................................. 341.182,03 
 
01   Conductores 
 
 
 Total capítulo 01 ..................................................... 834.587,85940 ................................. 834.587,86 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       Euros Euros      Precio Importe Precio Importe 
Nº Código Descripción Medición 
Orden    
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
02.01.01 E02.M1.01  Conexión cableado en cuadros 852,00 18,28607 15.579,73164 18,29 15.579,73 
02.01.02 E02.M1.02  Montaje y conexión aparamenta en cajas 84,00 88,73438 7.453,68792 88,73 7.453,69 
02.01   Conexión cableado eléctrico equipos 
 
 
 Total capítulo 02.01 ....................................................... 23.033,41956 ................................... 23.033,42 
 
02.02.01 E02.M2.01  Protección Magnetotérmica 3x63A 48,00 281,38000 13.506,24000 281,38 13.506,24 
02.02.02 E02.M2.02  Protección Magnetotérmica 3x40A 48,00 191,45000 9.189,60000 191,45 9.189,60 
02.02.03 E02.M2.03  Protección Magnetotérmica 3x20A 48,00 169,45000 8.133,60000 169,45 8.133,60 
02.02.04 E02.M2.04  Protección Magnetotérmica 3x16A 46,00 164,55000 7.569,30000 164,55 7.569,30 
02.02.05 E02.M2.05  Protección Magnetotérmica 3x10A 286,00 161,43000 46.168,98000 161,43 46.168,98 
02.02.06 E02.M2.06  Protección Magnetotérmica 3x6A 144,00 170,02000 24.482,88000 170,02 24.482,88 
02.02.07 E02.M2.07  Protección Magnetotérmica 3x4A 280,00 204,54000 57.271,20000 204,54 57.271,20 
02.02.08 E02.M2.08  Protección Fusible 3x32A 18,00 313,36000 5.640,48000 313,36 5.640,48 
02.02.09 E02.M2.09  Proteccón Fusible 3x63A 30,00 313,36000 9.400,80000 313,36 9.400,80 
02.02.10 E02.M2.10  Protección Fusible 3x125 4,00 390,41000 1.561,64000 390,41 1.561,64 
02.02.11 E02.M2.11  Protección Fusible 3x160 20,00 390,41000 7.808,20000 390,41 7.808,20 
02.02   Aparamenta 
 
 
 Total capítulo 02.02 ..................................................... 190.732,92000 ................................. 190.732,92 
 
02   Inst y Conexión Paneles LOC / CDP /CDP1 
 
 
 Total capítulo 02 ..................................................... 213.766,33956 ................................. 213.766,34 
 
   TP 
 
 
 Total presupuesto .................................................. 1.048.354,19896 .............................. 1.048.354,20 
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Anexo 1: Cableado de Derivaciones 
 134  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1   
CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 1300 95 3 x 95 3,36 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,37 
LOC‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,47 
LOC‐D‐21‐28  LOC‐D‐21‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,54 
LOC‐D‐21‐29  LOC‐D‐21‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,64 
LOC‐D‐21‐30  LOC‐D‐21‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,70 
LOC‐D‐21‐31  LOC‐D‐21‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,75 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,85 
LOC‐D‐21‐26  LOC‐D‐21‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,92 
LOC‐D‐21‐25  LOC‐D‐21‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,98 
LOC‐D‐21‐24  LOC‐D‐21‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,04 
LOC‐D‐21‐23  LOC‐D‐21‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,09 
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 50 3 x 50 3,97 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,98 
LOC‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,08 
LOC‐D‐21‐17  LOC‐D‐21‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐D‐21‐18  LOC‐D‐21‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,25 
LOC‐D‐21‐19  LOC‐D‐21‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,31 
LOC‐D‐21‐20  LOC‐D‐21‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,36 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,46 
LOC‐D‐21‐15  LOC‐D‐21‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,53 
LOC‐D‐21‐14  LOC‐D‐21‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,59 
LOC‐D‐21‐13  LOC‐D‐21‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,66 
LOC‐D‐21‐12  LOC‐D‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,70 
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 50 3 x 50 4,26 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,55 
LOC‐D‐21‐6  LOC‐D‐21‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,63 
LOC‐D‐21‐7  LOC‐D‐21‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,69 
LOC‐D‐21‐8  LOC‐D‐21‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,75 
LOC‐D‐21‐9  LOC‐D‐21‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,80 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,27 
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,35 
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,41 
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,47 
LOC‐D‐21‐2  LOC‐D‐21‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,52 
 135  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA  CCM‐Q111  LOC‐D‐21‐   
CCM‐Q111  CDP1‐D‐21‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 1290 95 3 x 95 3,33 
CDP1‐D‐21‐38  LOC‐D‐21‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,34 
LOC‐D‐21‐38  LOC‐D‐21‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,44 
LOC‐D‐21‐37  LOC‐D‐21‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,52 
LOC‐D‐21‐36  LOC‐D‐21‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,61 
LOC‐D‐21‐35  LOC‐D‐21‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,68 
LOC‐D‐21‐34  LOC‐D‐21‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,72 
CDP1‐D‐21‐38  LOC‐D‐21‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,82 
LOC‐D‐21‐39  LOC‐D‐21‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,90 
LOC‐D‐21‐40  LOC‐D‐21‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,95 
LOC‐D‐21‐41  LOC‐D‐21‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,02 
LOC‐D‐21‐42  LOC‐D‐21‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,07 
CDP1‐D‐21‐38  CDP2‐D‐21‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 50 3 x 50 3,95 
CDP2‐D‐21‐49  LOC‐D‐21‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,96 
LOC‐D‐21‐49  LOC‐D‐21‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,05 
LOC‐D‐21‐48  LOC‐D‐21‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,13 
LOC‐D‐21‐47  LOC‐D‐21‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,22 
LOC‐D‐21‐46  LOC‐D‐21‐46  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,29 
LOC‐D‐21‐45  LOC‐D‐21‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,34 
CDP2‐D‐21‐49  LOC‐D‐21‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,43 
LOC‐D‐21‐50  LOC‐D‐21‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,51 
LOC‐D‐21‐51  LOC‐D‐21‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,57 
LOC‐D‐21‐52  LOC‐D‐21‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,63 
LOC‐D‐21‐53  LOC‐D‐21‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,68 
CDP2‐D‐21‐49  CDP2‐D‐21‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 50 3 x 50 4,24 
CDP2‐D‐21‐60  LOC‐D‐21‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,53 
LOC‐D‐21‐59  LOC‐D‐21‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,60 
LOC‐D‐21‐58  LOC‐D‐21‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,66 
LOC‐D‐21‐57  LOC‐D‐21‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,73 
LOC‐D‐21‐56  LOC‐D‐21‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,77 
CDP2‐D‐21‐60  LOC‐D‐21‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐21‐60  LOC‐D‐21‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,32 
LOC‐D‐21‐61  LOC‐D‐21‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,38 
LOC‐D‐21‐62  LOC‐D‐21‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,44 
LOC‐D‐21‐63  LOC‐D‐21‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,49 
 136  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCM‐Q12 LOC‐D‐13‐1   
CCMQ12  CDP1‐D‐13‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 1200 95 3 x 95 3,10 
CDP1‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,11 
LOC‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,21 
LOC‐D‐13‐28  LOC‐D‐13‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,28 
LOC‐D‐13‐29  LOC‐D‐13‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,38 
LOC‐D‐13‐30  LOC‐D‐13‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,44 
LOC‐D‐13‐31  LOC‐D‐13‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,49 
CDP1‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,59 
LOC‐D‐13‐26  LOC‐D‐13‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,66 
LOC‐D‐13‐25  LOC‐D‐13‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,72 
LOC‐D‐13‐24  LOC‐D‐13‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,79 
LOC‐D‐13‐23  LOC‐D‐13‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,83 
CDP1‐D‐13‐27  CDP2‐D‐13‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 50 3 x 50 3,71 
CDP2‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,72 
LOC‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,82 
LOC‐D‐13‐17  LOC‐D‐13‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,90 
LOC‐D‐13‐18  LOC‐D‐13‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,99 
LOC‐D‐13‐19  LOC‐D‐13‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,06 
LOC‐D‐13‐20  LOC‐D‐13‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,10 
CDP2‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐D‐13‐15  LOC‐D‐13‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,28 
LOC‐D‐13‐14  LOC‐D‐13‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,33 
LOC‐D‐13‐13  LOC‐D‐13‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,40 
LOC‐D‐13‐12  LOC‐D‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,45 
CDP2‐D‐13‐16  CDP2‐D‐13‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 50 3 x 50 4,01 
CDP2‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,30 
LOC‐D‐13‐6  LOC‐D‐13‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,37 
LOC‐D‐13‐7  LOC‐D‐13‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,43 
LOC‐D‐13‐8  LOC‐D‐13‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,49 
LOC‐D‐13‐9  LOC‐D‐13‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,54 
CDP2‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,01 
LOC‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,09 
LOC‐D‐13‐4  LOC‐D‐13‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐D‐13‐3  LOC‐D‐13‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,21 
LOC‐D‐13‐2  LOC‐D‐13‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,26 
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LÍNEA  CCMQ112  LOC‐D‐13‐   
CCMQ112  CDP1‐D‐13‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 1190 95 3 x 95 3,08 
CDP1‐D‐13‐38  LOC‐D‐13‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,08 
LOC‐D‐13‐38  LOC‐D‐13‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,18 
LOC‐D‐13‐37  LOC‐D‐13‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,26 
LOC‐D‐13‐36  LOC‐D‐13‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,35 
LOC‐D‐13‐35  LOC‐D‐13‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,42 
LOC‐D‐13‐34  LOC‐D‐13‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,47 
CDP1‐D‐13‐38  LOC‐D‐13‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,56 
LOC‐D‐13‐39  LOC‐D‐13‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,64 
LOC‐D‐13‐40  LOC‐D‐13‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,70 
LOC‐D‐13‐41  LOC‐D‐13‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,76 
LOC‐D‐13‐42  LOC‐D‐13‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,81 
CDP1‐D‐13‐38  CDP2‐D‐13‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 50 3 x 50 3,69 
CDP2‐D‐13‐49  LOC‐D‐13‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,70 
LOC‐D‐13‐49  LOC‐D‐13‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,79 
LOC‐D‐13‐48  LOC‐D‐13‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,87 
LOC‐D‐13‐47  LOC‐D‐13‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,97 
LOC‐D‐13‐46  LOC‐D‐13‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,03 
LOC‐D‐13‐45  LOC‐D‐13‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,08 
CDP2‐D‐13‐49  LOC‐D‐13‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,17 
LOC‐D‐13‐50  LOC‐D‐13‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐13‐51  LOC‐D‐13‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,31 
LOC‐D‐13‐52  LOC‐D‐13‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,37 
LOC‐D‐13‐53  LOC‐D‐13‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,42 
CDP2‐D‐13‐49  CDP2‐D‐13‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 50 3 x 50 3,98 
CDP2‐D‐13‐60  LOC‐D‐13‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,27 
LOC‐D‐13‐59  LOC‐D‐13‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,35 
LOC‐D‐13‐58  LOC‐D‐13‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,40 
LOC‐D‐13‐57  LOC‐D‐13‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,47 
LOC‐D‐13‐56  LOC‐D‐13‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,52 
CDP2‐D‐13‐60  LOC‐D‐13‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,99 
LOC‐D‐13‐60  LOC‐D‐13‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,06 
LOC‐D‐13‐61  LOC‐D‐13‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,12 
LOC‐D‐13‐62  LOC‐D‐13‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,19 
LOC‐D‐13‐63  LOC‐D‐13‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,23 
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LÍNEA CCMQ13 LOC‐D‐5‐1   
CCMQ13  CDP1‐D‐5‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 1090 95 3 x 95 2,82 
CDP1‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,83 
LOC‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,92 
LOC‐D‐5‐28  LOC‐D‐5‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,00 
LOC‐D‐5‐29  LOC‐D‐5‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,09 
LOC‐D‐5‐30  LOC‐D‐5‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,16 
LOC‐D‐5‐31  LOC‐D‐5‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,21 
CDP1‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,30 
LOC‐D‐5‐26  LOC‐D‐5‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,38 
LOC‐D‐5‐25  LOC‐D‐5‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,44 
LOC‐D‐5‐24  LOC‐D‐5‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,50 
LOC‐D‐5‐23  LOC‐D‐5‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,55 
CDP1‐D‐5‐27  CDP2‐D‐5‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,69 
CDP2‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,70 
LOC‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,80 
LOC‐D‐5‐17  LOC‐D‐5‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,87 
LOC‐D‐5‐18  LOC‐D‐5‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,97 
LOC‐D‐5‐19  LOC‐D‐5‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,03 
LOC‐D‐5‐20  LOC‐D‐5‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,08 
CDP2‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,18 
LOC‐D‐5‐15  LOC‐D‐5‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐5‐14  LOC‐D‐5‐5  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,31 
LOC‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,38 
LOC‐D‐5‐12  LOC‐D‐5‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,42 
CDP2‐D‐5‐16  CDP2‐D‐5‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,11 
CDP2‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,27 
LOC‐D‐5‐6  LOC‐D‐5‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,35 
LOC‐D‐5‐7  LOC‐D‐5‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,41 
LOC‐D‐5‐8  LOC‐D‐5‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,47 
LOC‐D‐5‐9  LOC‐D‐5‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,52 
CDP2‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,12 
LOC‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,19 
LOC‐D‐5‐4  LOC‐D‐5‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐5‐3  LOC‐D‐5‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,31 
LOC‐D‐5‐2  LOC‐D‐5‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,36 
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LÍNEA CCMQ113 LOC‐D‐5‐64   
CCMQ113  CDP1‐D‐5‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 1080 95 3 x 95 2,79 
CDP1‐D‐5‐38  LOC‐D‐5‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,80 
LOC‐D‐5‐38  LOC‐D‐5‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,90 
LOC‐D‐5‐37  LOC‐D‐5‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,97 
LOC‐D‐5‐36  LOC‐D‐5‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,07 
LOC‐D‐5‐35  LOC‐D‐5‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,13 
LOC‐D‐5‐34  LOC‐D‐5‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,18 
CDP1‐D‐5‐38  LOC‐D‐5‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,28 
LOC‐D‐5‐39  LOC‐D‐5‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,35 
LOC‐D‐5‐40  LOC‐D‐5‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,41 
LOC‐D‐5‐41  LOC‐D‐5‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,48 
LOC‐D‐5‐42  LOC‐D‐5‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,52 
CDP1‐D‐5‐38  CDP2‐D‐5‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,67 
CDP2‐D‐5‐49  LOC‐D‐5‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,68 
LOC‐D‐5‐49  LOC‐D‐5‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,77 
LOC‐D‐5‐48  LOC‐D‐5‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,85 
LOC‐D‐5‐47  LOC‐D‐5‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,94 
LOC‐D‐5‐46  LOC‐D‐5‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,01 
LOC‐D‐5‐45  LOC‐D‐5‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,06 
CDP2‐D‐5‐49  LOC‐D‐5‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐D‐5‐50  LOC‐D‐5‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,23 
LOC‐D‐5‐51  LOC‐D‐5‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,29 
LOC‐D‐5‐52  LOC‐D‐5‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,35 
LOC‐D‐5‐53  LOC‐D‐5‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,40 
CDP2‐D‐5‐49  CDP2‐D‐5‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,08 
CDP2‐D‐5‐60  LOC‐D‐5‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐D‐5‐59  LOC‐D‐5‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,32 
LOC‐D‐5‐58  LOC‐D‐5‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,38 
LOC‐D‐5‐57  LOC‐D‐5‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,45 
LOC‐D‐5‐56  LOC‐D‐5‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,49 
CDP2‐D‐5‐60  LOC‐D‐5‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,09 
LOC‐D‐5‐60  LOC‐D‐5‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,17 
LOC‐D‐5‐61  LOC‐D‐5‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,22 
LOC‐D‐5‐62  LOC‐D‐5‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,29 
LOC‐D‐5‐63  LOC‐D‐5‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,34 
 140  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ14 LOC‐C‐21‐1   
CCMQ14  CDP1‐C‐21‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 990 95 3 x 95 2,56 
CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,57 
LOC‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,66 
LOC‐C‐21‐28  LOC‐C‐21‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,74 
LOC‐C‐21‐29  LOC‐C‐21‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,84 
LOC‐C‐21‐30  LOC‐C‐21‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,90 
LOC‐C‐21‐31  LOC‐C‐21‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,95 
CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,04 
LOC‐C‐21‐26  LOC‐C‐21‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,12 
LOC‐C‐21‐25  LOC‐C‐21‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,18 
LOC‐C‐21‐24  LOC‐C‐21‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,24 
LOC‐C‐21‐23  LOC‐C‐21‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,29 
CDP1‐C‐21‐27  CDP2‐C‐21‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,43 
CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,44 
LOC‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,54 
LOC‐C‐21‐17  LOC‐C‐21‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,62 
LOC‐C‐21‐18  LOC‐C‐21‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,71 
LOC‐C‐21‐19  LOC‐C‐21‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,78 
LOC‐C‐21‐20  LOC‐C‐21‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,82 
CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,92 
LOC‐C‐21‐15  LOC‐C‐21‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,00 
LOC‐C‐21‐14  LOC‐C‐21‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,05 
LOC‐C‐21‐13  LOC‐C‐21‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,12 
LOC‐C‐21‐12  LOC‐C‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,17 
CDP2‐C‐21‐16  CDP2‐C‐21‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 3,85 
CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,01 
LOC‐C‐21‐6  LOC‐C‐21‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,09 
LOC‐C‐21‐7  LOC‐C‐21‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐C‐21‐8  LOC‐C‐21‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,21 
LOC‐C‐21‐9  LOC‐C‐21‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,26 
CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,86 
LOC‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,93 
LOC‐C‐21‐4  LOC‐C‐21‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,99 
LOC‐C‐21‐3  LOC‐C‐21‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,06 
LOC‐C‐21‐2  LOC‐C‐21‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,10 
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LÍNEA  CCMQ114  LOC‐C‐21‐   
CCMQ114  CDP1‐C‐21‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 980 95 3 x 95 2,53 
CDP1‐C‐21‐38  LOC‐C‐21‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,54 
LOC‐C‐21‐38  LOC‐C‐21‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,64 
LOC‐C‐21‐37  LOC‐C‐21‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,71 
LOC‐C‐21‐36  LOC‐C‐21‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,81 
LOC‐C‐21‐35  LOC‐C‐21‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,87 
LOC‐C‐21‐34  LOC‐C‐21‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,92 
CDP1‐C‐21‐38  LOC‐C‐21‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,02 
LOC‐C‐21‐39  LOC‐C‐21‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,10 
LOC‐C‐21‐40  LOC‐C‐21‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,15 
LOC‐C‐21‐41  LOC‐C‐21‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,22 
LOC‐C‐21‐42  LOC‐C‐21‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,26 
CDP1‐C‐21‐38  CDP2‐C‐21‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,41 
CDP2‐C‐21‐49  LOC‐C‐21‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,42 
LOC‐C‐21‐49  LOC‐C‐21‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,51 
LOC‐C‐21‐48  LOC‐C‐21‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,59 
LOC‐C‐21‐47  LOC‐C‐21‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,69 
LOC‐C‐21‐46  LOC‐C‐21‐46  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,75 
LOC‐C‐21‐45  LOC‐C‐21‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,80 
CDP2‐C‐21‐49  LOC‐C‐21‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,89 
LOC‐C‐21‐50  LOC‐C‐21‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,97 
LOC‐C‐21‐51  LOC‐C‐21‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,03 
LOC‐C‐21‐52  LOC‐C‐21‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,09 
LOC‐C‐21‐53  LOC‐C‐21‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,14 
CDP2‐C‐21‐49  CDP2‐C‐21‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 3,82 
CDP2‐C‐21‐60  LOC‐C‐21‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,99 
LOC‐C‐21‐59  LOC‐C‐21‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,07 
LOC‐C‐21‐58  LOC‐C‐21‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,12 
LOC‐C‐21‐57  LOC‐C‐21‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,19 
LOC‐C‐21‐56  LOC‐C‐21‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,24 
CDP2‐C‐21‐60  LOC‐C‐21‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,83 
LOC‐C‐21‐60  LOC‐C‐21‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,91 
LOC‐C‐21‐61  LOC‐C‐21‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,97 
LOC‐C‐21‐62  LOC‐C‐21‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,03 
LOC‐C‐21‐63  LOC‐C‐21‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,08 
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LÍNEA CCMQ15 LOC‐C‐13‐1   
CCMQ15  CDP1‐C‐13‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 890 70 3 x 70 3,12 
CDP1‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,13 
LOC‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,23 
LOC‐C‐13‐28  LOC‐C‐13‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,30 
LOC‐C‐13‐29  LOC‐C‐13‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,40 
LOC‐C‐13‐30  LOC‐C‐13‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,46 
LOC‐C‐13‐31  LOC‐C‐13‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,51 
CDP1‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,61 
LOC‐C‐13‐26  LOC‐C‐13‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,68 
LOC‐C‐13‐25  LOC‐C‐13‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,74 
LOC‐C‐13‐24  LOC‐C‐13‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,81 
LOC‐C‐13‐23  LOC‐C‐13‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,85 
CDP1‐C‐13‐27  CDP2‐C‐13‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 4,00 
CDP2‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 4,01 
LOC‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,10 
LOC‐C‐13‐17  LOC‐C‐13‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,18 
LOC‐C‐13‐18  LOC‐C‐13‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,27 
LOC‐C‐13‐19  LOC‐C‐13‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,34 
LOC‐C‐13‐20  LOC‐C‐13‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,39 
CDP2‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,48 
LOC‐C‐13‐15  LOC‐C‐13‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,56 
LOC‐C‐13‐14  LOC‐C‐13‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,62 
LOC‐C‐13‐13  LOC‐C‐13‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,68 
LOC‐C‐13‐12  LOC‐C‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,73 
CDP2‐C‐13‐16  CDP2‐C‐13‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,41 
CDP2‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,58 
LOC‐C‐13‐6  LOC‐C‐13‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,65 
LOC‐C‐13‐7  LOC‐C‐13‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,71 
LOC‐C‐13‐8  LOC‐C‐13‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,78 
LOC‐C‐13‐9  LOC‐C‐13‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,82 
CDP2‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,42 
LOC‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,50 
LOC‐C‐13‐4  LOC‐C‐13‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,56 
LOC‐C‐13‐3  LOC‐C‐13‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,62 
LOC‐C‐13‐2  LOC‐C‐13‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,67 
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LÍNEA  CCMQ115  LOC‐C‐13‐   
CCMQ115  CDP1‐C‐13‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 880 70 3 x 70 3,09 
CDP1‐C‐13‐38  LOC‐C‐13‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,10 
LOC‐C‐13‐38  LOC‐C‐13‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,19 
LOC‐C‐13‐37  LOC‐C‐13‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,27 
LOC‐C‐13‐36  LOC‐C‐13‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,36 
LOC‐C‐13‐35  LOC‐C‐13‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,43 
LOC‐C‐13‐34  LOC‐C‐13‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,48 
CDP1‐C‐13‐38  LOC‐C‐13‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,57 
LOC‐C‐13‐39  LOC‐C‐13‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,65 
LOC‐C‐13‐40  LOC‐C‐13‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,71 
LOC‐C‐13‐41  LOC‐C‐13‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,77 
LOC‐C‐13‐42  LOC‐C‐13‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,82 
CDP1‐C‐13‐38  CDP2‐C‐13‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,96 
CDP2‐C‐13‐49  LOC‐C‐13‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,97 
LOC‐C‐13‐49  LOC‐C‐13‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,07 
LOC‐C‐13‐48  LOC‐C‐13‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,14 
LOC‐C‐13‐47  LOC‐C‐13‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,24 
LOC‐C‐13‐46  LOC‐C‐13‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,30 
LOC‐C‐13‐45  LOC‐C‐13‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,35 
CDP2‐C‐13‐49  LOC‐C‐13‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,45 
LOC‐C‐13‐50  LOC‐C‐13‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,52 
LOC‐C‐13‐51  LOC‐C‐13‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,58 
LOC‐C‐13‐52  LOC‐C‐13‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,65 
LOC‐C‐13‐53  LOC‐C‐13‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,69 
CDP2‐C‐13‐49  CDP2‐C‐13‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,38 
CDP2‐C‐13‐60  LOC‐C‐13‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,54 
LOC‐C‐13‐59  LOC‐C‐13‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,62 
LOC‐C‐13‐58  LOC‐C‐13‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,68 
LOC‐C‐13‐57  LOC‐C‐13‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,74 
LOC‐C‐13‐56  LOC‐C‐13‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,79 
CDP2‐C‐13‐60  LOC‐C‐13‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,39 
LOC‐C‐13‐60  LOC‐C‐13‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,46 
LOC‐C‐13‐61  LOC‐C‐13‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,52 
LOC‐C‐13‐62  LOC‐C‐13‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,58 
LOC‐C‐13‐63  LOC‐C‐13‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,63 
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LÍNEA CCMQ16 LOC‐C‐5‐1   
CCMQ16  CDP1‐C‐5‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 780 70 3 x 70 2,74 
CDP1‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,75 
LOC‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,84 
LOC‐C‐5‐28  LOC‐C‐5‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,92 
LOC‐C‐5‐29  LOC‐C‐5‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,01 
LOC‐C‐5‐30  LOC‐C‐5‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,08 
LOC‐C‐5‐31  LOC‐C‐5‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,13 
CDP1‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,22 
LOC‐C‐5‐26  LOC‐C‐5‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,30 
LOC‐C‐5‐25  LOC‐C‐5‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,36 
LOC‐C‐5‐24  LOC‐C‐5‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,42 
LOC‐C‐5‐23  LOC‐C‐5‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,47 
CDP1‐C‐5‐27  CDP2‐C‐5‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,61 
CDP2‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,62 
LOC‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,72 
LOC‐C‐5‐17  LOC‐C‐5‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,79 
LOC‐C‐5‐18  LOC‐C‐5‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,89 
LOC‐C‐5‐19  LOC‐C‐5‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,95 
LOC‐C‐5‐20  LOC‐C‐5‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,00 
CDP2‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,10 
LOC‐C‐5‐15  LOC‐C‐5‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,17 
LOC‐C‐5‐14  LOC‐C‐5‐5  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,23 
LOC‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,29 
LOC‐C‐5‐12  LOC‐C‐5‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,34 
CDP2‐C‐5‐16  CDP2‐C‐5‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 4,03 
CDP2‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,19 
LOC‐C‐5‐6  LOC‐C‐5‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,27 
LOC‐C‐5‐7  LOC‐C‐5‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,33 
LOC‐C‐5‐8  LOC‐C‐5‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,39 
LOC‐C‐5‐9  LOC‐C‐5‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,44 
CDP2‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,03 
LOC‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,11 
LOC‐C‐5‐4  LOC‐C‐5‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,17 
LOC‐C‐5‐3  LOC‐C‐5‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,23 
LOC‐C‐5‐2  LOC‐C‐5‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,28 
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LÍNEA CCMQ116 LOC‐C‐5‐64   
CCMQ116  CDP1‐C‐5‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 770 70 3 x 70 2,70 
CDP1‐C‐5‐38  LOC‐C‐5‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,71 
LOC‐C‐5‐38  LOC‐C‐5‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,81 
LOC‐C‐5‐37  LOC‐C‐5‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,88 
LOC‐C‐5‐36  LOC‐C‐5‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,98 
LOC‐C‐5‐35  LOC‐C‐5‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,04 
LOC‐C‐5‐34  LOC‐C‐5‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,09 
CDP1‐C‐5‐38  LOC‐C‐5‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,19 
LOC‐C‐5‐39  LOC‐C‐5‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,26 
LOC‐C‐5‐40  LOC‐C‐5‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,32 
LOC‐C‐5‐41  LOC‐C‐5‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,38 
LOC‐C‐5‐42  LOC‐C‐5‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,43 
CDP1‐C‐5‐38  CDP2‐C‐5‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 35 3 x 35 3,58 
CDP2‐C‐5‐49  LOC‐C‐5‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,58 
LOC‐C‐5‐49  LOC‐C‐5‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,68 
LOC‐C‐5‐48  LOC‐C‐5‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,76 
LOC‐C‐5‐47  LOC‐C‐5‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,85 
LOC‐C‐5‐46  LOC‐C‐5‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,92 
LOC‐C‐5‐45  LOC‐C‐5‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,97 
CDP2‐C‐5‐49  LOC‐C‐5‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,06 
LOC‐C‐5‐50  LOC‐C‐5‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,14 
LOC‐C‐5‐51  LOC‐C‐5‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐C‐5‐52  LOC‐C‐5‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,26 
LOC‐C‐5‐53  LOC‐C‐5‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,31 
CDP2‐C‐5‐49  CDP2‐C‐5‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 35 3 x 35 3,99 
CDP2‐C‐5‐60  LOC‐C‐5‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐C‐5‐59  LOC‐C‐5‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,23 
LOC‐C‐5‐58  LOC‐C‐5‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,29 
LOC‐C‐5‐57  LOC‐C‐5‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,36 
LOC‐C‐5‐56  LOC‐C‐5‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,40 
CDP2‐C‐5‐60  LOC‐C‐5‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,00 
LOC‐C‐5‐60  LOC‐C‐5‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,08 
LOC‐C‐5‐61  LOC‐C‐5‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,13 
LOC‐C‐5‐62  LOC‐C‐5‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,20 
LOC‐C‐5‐63  LOC‐C‐5‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,25 
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LÍNEA CCMQ17 LOC‐B‐21‐1   
CCMQ17  CDP1‐B‐21‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 670 70 3 x 70 2,35 
CDP1‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,36 
LOC‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,46 
LOC‐B‐21‐28  LOC‐B‐21‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,53 
LOC‐B‐21‐29  LOC‐B‐21‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,63 
LOC‐B‐21‐30  LOC‐B‐21‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,69 
LOC‐B‐21‐31  LOC‐B‐21‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,74 
CDP1‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,84 
LOC‐B‐21‐26  LOC‐B‐21‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,91 
LOC‐B‐21‐25  LOC‐B‐21‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,97 
LOC‐B‐21‐24  LOC‐B‐21‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,03 
LOC‐B‐21‐23  LOC‐B‐21‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,08 
CDP1‐B‐21‐27  CDP2‐B‐21‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,57 
CDP2‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,58 
LOC‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,68 
LOC‐B‐21‐17  LOC‐B‐21‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,76 
LOC‐B‐21‐18  LOC‐B‐21‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,85 
LOC‐B‐21‐19  LOC‐B‐21‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,92 
LOC‐B‐21‐20  LOC‐B‐21‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,96 
CDP2‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,06 
LOC‐B‐21‐15  LOC‐B‐21‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,14 
LOC‐B‐21‐14  LOC‐B‐21‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,19 
LOC‐B‐21‐13  LOC‐B‐21‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,26 
LOC‐B‐21‐12  LOC‐B‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,31 
CDP2‐B‐21‐16  CDP2‐B‐21‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,16 
CDP2‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐B‐21‐6  LOC‐B‐21‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,23 
LOC‐B‐21‐7  LOC‐B‐21‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,29 
LOC‐B‐21‐8  LOC‐B‐21‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,35 
LOC‐B‐21‐9  LOC‐B‐21‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,40 
CDP2‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,17 
LOC‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,24 
LOC‐B‐21‐4  LOC‐B‐21‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,30 
LOC‐B‐21‐3  LOC‐B‐21‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,36 
LOC‐B‐21‐2  LOC‐B‐21‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,41 
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LÍNEA  CCMQ117  LOC‐B‐21‐   
CCMQ117  CDP1‐B‐21‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 660 70 3 x 70 2,32 
CDP1‐B‐21‐38  LOC‐B‐21‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,32 
LOC‐B‐21‐38  LOC‐B‐21‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,42 
LOC‐B‐21‐37  LOC‐B‐21‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,50 
LOC‐B‐21‐36  LOC‐B‐21‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,59 
LOC‐B‐21‐35  LOC‐B‐21‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,66 
LOC‐B‐21‐34  LOC‐B‐21‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,70 
CDP1‐B‐21‐38  LOC‐B‐21‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,80 
LOC‐B‐21‐39  LOC‐B‐21‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,88 
LOC‐B‐21‐40  LOC‐B‐21‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,93 
LOC‐B‐21‐41  LOC‐B‐21‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,00 
LOC‐B‐21‐42  LOC‐B‐21‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,05 
CDP1‐B‐21‐38  CDP2‐B‐21‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,54 
CDP2‐B‐21‐49  LOC‐B‐21‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,55 
LOC‐B‐21‐49  LOC‐B‐21‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,64 
LOC‐B‐21‐48  LOC‐B‐21‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,72 
LOC‐B‐21‐47  LOC‐B‐21‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,82 
LOC‐B‐21‐46  LOC‐B‐21‐46  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,88 
LOC‐B‐21‐45  LOC‐B‐21‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,93 
CDP2‐B‐21‐49  LOC‐B‐21‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,03 
LOC‐B‐21‐50  LOC‐B‐21‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,10 
LOC‐B‐21‐51  LOC‐B‐21‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐B‐21‐52  LOC‐B‐21‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,22 
LOC‐B‐21‐53  LOC‐B‐21‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,27 
CDP2‐B‐21‐49  CDP2‐B‐21‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,12 
CDP2‐B‐21‐60  LOC‐B‐21‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,12 
LOC‐B‐21‐59  LOC‐B‐21‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐B‐21‐58  LOC‐B‐21‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,26 
LOC‐B‐21‐57  LOC‐B‐21‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,32 
LOC‐B‐21‐56  LOC‐B‐21‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,37 
CDP2‐B‐21‐60  LOC‐B‐21‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,13 
LOC‐B‐21‐60  LOC‐B‐21‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,21 
LOC‐B‐21‐61  LOC‐B‐21‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,26 
LOC‐B‐21‐62  LOC‐B‐21‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,33 
LOC‐B‐21‐63  LOC‐B‐21‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,38 
 148  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ18 LOC‐B‐13‐1   
CCMQ18  CDP1‐B‐13‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 570 50 3 x 50 2,80 
CDP1‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,81 
LOC‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,90 
LOC‐B‐13‐28  LOC‐B‐13‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,98 
LOC‐B‐13‐29  LOC‐B‐13‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,08 
LOC‐B‐13‐30  LOC‐B‐13‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,14 
LOC‐B‐13‐31  LOC‐B‐13‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,19 
CDP1‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,28 
LOC‐B‐13‐26  LOC‐B‐13‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,36 
LOC‐B‐13‐25  LOC‐B‐13‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,42 
LOC‐B‐13‐24  LOC‐B‐13‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,48 
LOC‐B‐13‐23  LOC‐B‐13‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,53 
CDP1‐B‐13‐27  CDP2‐B‐13‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 4,02 
CDP2‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 4,03 
LOC‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,13 
LOC‐B‐13‐17  LOC‐B‐13‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,21 
LOC‐B‐13‐18  LOC‐B‐13‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,30 
LOC‐B‐13‐19  LOC‐B‐13‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,37 
LOC‐B‐13‐20  LOC‐B‐13‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,41 
CDP2‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,51 
LOC‐B‐13‐15  LOC‐B‐13‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,59 
LOC‐B‐13‐14  LOC‐B‐13‐13  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,64 
LOC‐B‐13‐13  LOC‐B‐13‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,71 
LOC‐B‐13‐12  LOC‐B‐21‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,76 
CDP2‐B‐13‐16  CDP2‐B‐13‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,61 
CDP2‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,61 
LOC‐B‐13‐6  LOC‐B‐13‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,68 
LOC‐B‐13‐7  LOC‐B‐13‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,74 
LOC‐B‐13‐8  LOC‐B‐13‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,80 
LOC‐B‐13‐9  LOC‐B‐13‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,85 
CDP2‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,61 
LOC‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,69 
LOC‐B‐13‐4  LOC‐B‐13‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,75 
LOC‐B‐13‐3  LOC‐B‐13‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,81 
LOC‐B‐13‐2  LOC‐B‐13‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,86 
 149  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA  CCMQ118  LOC‐B‐13‐   
CCMQ118  CDP1‐B‐13‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 560 50 3 x 50 2,75 
CDP1‐B‐13‐38  LOC‐B‐13‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,76 
LOC‐B‐13‐38  LOC‐B‐13‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,86 
LOC‐B‐13‐37  LOC‐B‐13‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,93 
LOC‐B‐13‐36  LOC‐B‐13‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,03 
LOC‐B‐13‐35  LOC‐B‐13‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,09 
LOC‐B‐13‐34  LOC‐B‐13‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,14 
CDP1‐B‐13‐38  LOC‐B‐13‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,24 
LOC‐B‐13‐39  LOC‐B‐13‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,31 
LOC‐B‐13‐40  LOC‐B‐13‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,37 
LOC‐B‐13‐41  LOC‐B‐13‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,43 
LOC‐B‐13‐42  LOC‐B‐13‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,48 
CDP1‐B‐13‐38  CDP2‐B‐13‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,97 
CDP2‐B‐13‐49  LOC‐B‐13‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,98 
LOC‐B‐13‐49  LOC‐B‐13‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,08 
LOC‐B‐13‐48  LOC‐B‐13‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐B‐13‐47  LOC‐B‐13‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 4,25 
LOC‐B‐13‐46  LOC‐B‐13‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,32 
LOC‐B‐13‐45  LOC‐B‐13‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,36 
CDP2‐B‐13‐49  LOC‐B‐13‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,46 
LOC‐B‐13‐50  LOC‐B‐13‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,54 
LOC‐B‐13‐51  LOC‐B‐13‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,59 
LOC‐B‐13‐52  LOC‐B‐13‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,66 
LOC‐B‐13‐53  LOC‐B‐13‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,71 
CDP2‐B‐13‐49  CDP2‐B‐13‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,56 
CDP2‐B‐13‐60  LOC‐B‐13‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,56 
LOC‐B‐13‐59  LOC‐B‐13‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,63 
LOC‐B‐13‐58  LOC‐B‐13‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,69 
LOC‐B‐13‐57  LOC‐B‐13‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,75 
LOC‐B‐13‐56  LOC‐B‐13‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,80 
CDP2‐B‐13‐60  LOC‐B‐13‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,57 
LOC‐B‐13‐60  LOC‐B‐13‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,64 
LOC‐B‐13‐61  LOC‐B‐13‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,70 
LOC‐B‐13‐62  LOC‐B‐13‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,76 
LOC‐B‐13‐63  LOC‐B‐13‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,81 
 150  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ19 LOC‐B‐5‐1   
CCMQ19  CDP1‐B‐5‐27  32 0,78 17600 1,25 22000 470 50 3 x 50 2,31 
CDP1‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐27  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,32 
LOC‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐28  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,41 
LOC‐B‐5‐28  LOC‐B‐5‐29  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,49 
LOC‐B‐5‐29  LOC‐B‐5‐30  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,59 
LOC‐B‐5‐30  LOC‐B‐5‐31  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,65 
LOC‐B‐5‐31  LOC‐B‐5‐32  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,70 
CDP1‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐26  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,79 
LOC‐B‐5‐26  LOC‐B‐5‐25  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,87 
LOC‐B‐5‐25  LOC‐B‐5‐24  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,93 
LOC‐B‐5‐24  LOC‐B‐5‐23  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,99 
LOC‐B‐5‐23  LOC‐B‐5‐22  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,04 
CDP1‐B‐5‐27  CDP2‐B‐5‐16  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,53 
CDP2‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐16  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,54 
LOC‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐17  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,64 
LOC‐B‐5‐17  LOC‐B‐5‐18  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,71 
LOC‐B‐5‐18  LOC‐B‐5‐19  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,81 
LOC‐B‐5‐19  LOC‐B‐5‐20  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,87 
LOC‐B‐5‐20  LOC‐B‐5‐21  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,92 
CDP2‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐15  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,02 
LOC‐B‐5‐15  LOC‐B‐5‐14  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,09 
LOC‐B‐5‐14  LOC‐B‐5‐5  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐12  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,22 
LOC‐B‐5‐12  LOC‐B‐5‐11  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,26 
CDP2‐B‐5‐16  CDP2‐B‐5‐5  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,12 
CDP2‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐6  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,11 
LOC‐B‐5‐6  LOC‐B‐5‐7  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,19 
LOC‐B‐5‐7  LOC‐B‐5‐8  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐B‐5‐8  LOC‐B‐5‐9  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,31 
LOC‐B‐5‐9  LOC‐B‐5‐10  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,36 
CDP2‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐5  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,12 
LOC‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐4  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐B‐5‐4  LOC‐B‐5‐3  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,26 
LOC‐B‐5‐3  LOC‐B‐5‐2  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,32 
LOC‐B‐5‐2  LOC‐B‐5‐1  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,37 
 151  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ119 LOC‐B‐5‐64   
CCMQ119  CDP1‐B‐5‐38  32 0,78 17600 1,25 22000 460 50 3 x 50 2,26 
CDP1‐B‐5‐38  LOC‐B‐5‐38  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,27 
LOC‐B‐5‐38  LOC‐B‐5‐37  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,36 
LOC‐B‐5‐37  LOC‐B‐5‐36  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,44 
LOC‐B‐5‐36  LOC‐B‐5‐35  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,54 
LOC‐B‐5‐35  LOC‐B‐5‐34  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,60 
LOC‐B‐5‐34  LOC‐B‐5‐33  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,65 
CDP1‐B‐5‐38  LOC‐B‐5‐39  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,74 
LOC‐B‐5‐39  LOC‐B‐5‐40  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,82 
LOC‐B‐5‐40  LOC‐B‐5‐41  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,88 
LOC‐B‐5‐41  LOC‐B‐5‐42  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,94 
LOC‐B‐5‐42  LOC‐B‐5‐43  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,99 
CDP1‐B‐5‐38  CDP2‐B‐5‐49  21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,48 
CDP2‐B‐5‐49  LOC‐B‐5‐49  6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,49 
LOC‐B‐5‐49  LOC‐B‐5‐48  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,59 
LOC‐B‐5‐48  LOC‐B‐5‐47  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,67 
LOC‐B‐5‐47  LOC‐B‐5‐46  3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,76 
LOC‐B‐5‐46  LOC‐B‐5‐45  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,83 
LOC‐B‐5‐45  LOC‐B‐5‐44  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,87 
CDP2‐B‐5‐49  LOC‐B‐5‐50  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,97 
LOC‐B‐5‐50  LOC‐B‐5‐51  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,05 
LOC‐B‐5‐51  LOC‐B‐5‐52  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,10 
LOC‐B‐5‐52  LOC‐B‐5‐53  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,17 
LOC‐B‐5‐53  LOC‐B‐5‐54  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,22 
CDP2‐B‐5‐49  CDP2‐B‐5‐60  10 0,78 5500 1,25 6875 190 25 3 x 25 4,07 
CDP2‐B‐5‐60  LOC‐B‐5‐59  5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 4,07 
LOC‐B‐5‐59  LOC‐B‐5‐58  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,14 
LOC‐B‐5‐58  LOC‐B‐5‐57  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,20 
LOC‐B‐5‐57  LOC‐B‐5‐56  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,26 
LOC‐B‐5‐56  LOC‐B‐5‐55  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,31 
CDP2‐B‐5‐60  LOC‐B‐5‐60  5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,07 
LOC‐B‐5‐60  LOC‐B‐5‐61  4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,15 
LOC‐B‐5‐61  LOC‐B‐5‐62  3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,21 
LOC‐B‐5‐62  LOC‐B‐5‐63  2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,27 
LOC‐B‐5‐63  LOC‐B‐5‐64  1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,32 
 152  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA CCMQ20 LOC‐A‐21‐1    
CCMQ20  CDP1‐A‐21‐27 30 0,78 16500 1,25 20625 230 50 3 x 50 1,06 
CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐27 4 0,78 2200 1,25 2750 2 10 3 x 10 1,07 
LOC‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐28 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,12 
LOC‐A‐21‐28  LOC‐A‐21‐29 2 0,78 1100 1,25 1375 25 10 3 x 10 1,16 
LOC‐A‐21‐29  LOC‐A‐21‐30 1 0,78 550 1,25 688 25 6 3 x 6 1,19 
CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐26 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,15 
LOC‐A‐21‐26  LOC‐A‐21‐25 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,23 
LOC‐A‐21‐25  LOC‐A‐21‐24 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,29 
LOC‐A‐21‐24  LOC‐A‐21‐23 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,35 
LOC‐A‐21‐23  LOC‐A‐21‐22 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 1,40 
CDP1‐A‐21‐27  CDP2‐A‐21‐16 21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 2,28 
CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐16 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,29 
LOC‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐17 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,39 
LOC‐A‐21‐17  LOC‐A‐21‐18 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,47 
LOC‐A‐21‐18  LOC‐A‐21‐19 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,56 
LOC‐A‐21‐19  LOC‐A‐21‐20 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,63 
LOC‐A‐21‐20  LOC‐A‐21‐21 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,67 
CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐15 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,77 
LOC‐A‐21‐15  LOC‐A‐21‐14 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,85 
LOC‐A‐21‐14  LOC‐A‐21‐13 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,90 
LOC‐A‐21‐13  LOC‐A‐21‐12 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,97 
LOC‐A‐21‐12  LOC‐A‐21‐11 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,02 
CDP2‐A‐21‐16  CDP2‐A‐21‐5 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 3,19 
CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐6 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,86 
LOC‐A‐21‐6  LOC‐A‐21‐7 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,94 
LOC‐A‐21‐7  LOC‐A‐21‐8 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,00 
LOC‐A‐21‐8  LOC‐A‐21‐9 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,06 
LOC‐A‐21‐9  LOC‐A‐21‐10 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,11 
CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐5 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,20 
LOC‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐4 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,28 
LOC‐A‐21‐4  LOC‐A‐21‐3 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,34 
LOC‐A‐21‐3  LOC‐A‐21‐2 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,40 
LOC‐A‐21‐2  LOC‐A‐21‐1 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,45 
     
     
 153  Inicio del tramo desde el Centro de Control de Motores    Inicio del tramo desde el CDP 
 
LÍNEA  CCMQ120  LOC‐A‐21‐    
CCMQ120  CDP1‐A‐21‐38 30 0,78 16500 1,25 20625 250 50 3 x 50 1,15 
CDP1‐A‐21‐38  LOC‐A‐21‐38 4 0,78 2200 1,25 2750 2 10 3 x 10 1,16 
LOC‐A‐21‐38  LOC‐A‐21‐37 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,21 
LOC‐A‐21‐37  LOC‐A‐21‐36 2 0,78 1100 1,25 1375 25 10 3 x 10 1,25 
LOC‐A‐21‐36  LOC‐A‐21‐35 1 0,78 550 1,25 688 25 6 3 x 6 1,28 
CDP1‐A‐21‐38  LOC‐A‐21‐39 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,25 
LOC‐A‐21‐39  LOC‐A‐21‐40 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,32 
LOC‐A‐21‐40  LOC‐A‐21‐41 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,38 
LOC‐A‐21‐41  LOC‐A‐21‐42 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,45 
LOC‐A‐21‐42  LOC‐A‐21‐43 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 1,49 
CDP1‐A‐21‐38  CDP2‐A‐21‐49 21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 2,38 
CDP2‐A‐21‐49  LOC‐A‐21‐49 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,38 
LOC‐A‐21‐49  LOC‐A‐21‐48 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,48 
LOC‐A‐21‐48  LOC‐A‐21‐47 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,56 
LOC‐A‐21‐47  LOC‐A‐21‐46 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,65 
LOC‐A‐21‐46  LOC‐A‐21‐46 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,72 
LOC‐A‐21‐45  LOC‐A‐21‐44 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,77 
CDP2‐A‐21‐49  LOC‐A‐21‐50 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,86 
LOC‐A‐21‐50  LOC‐A‐21‐51 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,94 
LOC‐A‐21‐51  LOC‐A‐21‐52 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,00 
LOC‐A‐21‐52  LOC‐A‐21‐53 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,06 
LOC‐A‐21‐53  LOC‐A‐21‐54 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,11 
CDP2‐A‐21‐49  CDP2‐A‐21‐60 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 3,29 
CDP2‐A‐21‐60  LOC‐A‐21‐59 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,96 
LOC‐A‐21‐59  LOC‐A‐21‐58 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,03 
LOC‐A‐21‐58  LOC‐A‐21‐57 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,09 
LOC‐A‐21‐57  LOC‐A‐21‐56 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,16 
LOC‐A‐21‐56  LOC‐A‐21‐55 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,20 
CDP2‐A‐21‐60  LOC‐A‐21‐60 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,29 
LOC‐A‐21‐60  LOC‐A‐21‐61 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,37 
LOC‐A‐21‐61  LOC‐A‐21‐62 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,43 
LOC‐A‐21‐62  LOC‐A‐21‐63 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,49 
LOC‐A‐21‐63  LOC‐A‐21‐64 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,54 
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LÍNEA CCMQ21 LOC‐A‐13‐1    
CCMQ21  CDP1‐A‐13‐27 30 0,78 16500 1,25 20625 130 25 3 x 25 1,20 
CDP1‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐27 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 1,21 
LOC‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐28 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,30 
LOC‐A‐13‐28  LOC‐A‐13‐29 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,38 
LOC‐A‐13‐29  LOC‐A‐13‐30 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 1,47 
CDP1‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐26 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,29 
LOC‐A‐13‐26  LOC‐A‐13‐25 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,37 
LOC‐A‐13‐25  LOC‐A‐13‐24 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,43 
LOC‐A‐13‐24  LOC‐A‐13‐23 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,49 
LOC‐A‐13‐23  LOC‐A‐13‐22 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 1,54 
CDP1‐A‐13‐27  CDP2‐A‐13‐16 21 0,78 11550 1,25 14438 190 16 3 x 16 3,11 
CDP2‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐16 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,12 
LOC‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐17 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,22 
LOC‐A‐13‐17  LOC‐A‐13‐18 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,29 
LOC‐A‐13‐18  LOC‐A‐13‐19 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,39 
LOC‐A‐13‐19  LOC‐A‐13‐20 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,45 
LOC‐A‐13‐20  LOC‐A‐13‐21 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,50 
CDP2‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐15 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,60 
LOC‐A‐13‐15  LOC‐A‐13‐14 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,67 
LOC‐A‐13‐14  LOC‐A‐13‐13 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,73 
LOC‐A‐13‐13  LOC‐A‐13‐12 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,79 
LOC‐A‐13‐12  LOC‐A‐21‐11 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,84 
CDP2‐A‐13‐16  CDP2‐A‐13‐5 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 4,02 
CDP2‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐6 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,69 
LOC‐A‐13‐6  LOC‐A‐13‐7 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,77 
LOC‐A‐13‐7  LOC‐A‐13‐8 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,83 
LOC‐A‐13‐8  LOC‐A‐13‐9 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,89 
LOC‐A‐13‐9  LOC‐A‐13‐10 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,94 
CDP2‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐5 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,03 
LOC‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐4 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,11 
LOC‐A‐13‐4  LOC‐A‐13‐3 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,16 
LOC‐A‐13‐3  LOC‐A‐13‐2 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,23 
LOC‐A‐13‐2  LOC‐A‐13‐1 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,28 
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LÍNEA  CCMQ121  LOC‐A‐13‐    
CCMQ121  CDP1‐A‐13‐38 30 0,78 16500 1,25 20625 150 25 3 x 25 1,38 
CDP1‐A‐13‐38  LOC‐A‐13‐38 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 1,39 
LOC‐A‐13‐38  LOC‐A‐13‐37 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,49 
LOC‐A‐13‐37  LOC‐A‐13‐36 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,56 
LOC‐A‐13‐36  LOC‐A‐13‐35 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 1,66 
CDP1‐A‐13‐38  LOC‐A‐13‐39 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,48 
LOC‐A‐13‐39  LOC‐A‐13‐40 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,55 
LOC‐A‐13‐40  LOC‐A‐13‐41 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,61 
LOC‐A‐13‐41  LOC‐A‐13‐42 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,68 
LOC‐A‐13‐42  LOC‐A‐13‐43 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 1,72 
CDP1‐A‐13‐38  CDP2‐A‐13‐49 21 0,78 11550 1,25 14438 190 16 3 x 16 3,29 
CDP2‐A‐13‐49  LOC‐A‐13‐49 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,30 
LOC‐A‐13‐49  LOC‐A‐13‐48 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,40 
LOC‐A‐13‐48  LOC‐A‐13‐47 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,48 
LOC‐A‐13‐47  LOC‐A‐13‐46 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,57 
LOC‐A‐13‐46  LOC‐A‐13‐45 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,64 
LOC‐A‐13‐45  LOC‐A‐13‐44 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,68 
CDP2‐A‐13‐49  LOC‐A‐13‐50 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,78 
LOC‐A‐13‐50  LOC‐A‐13‐51 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,86 
LOC‐A‐13‐51  LOC‐A‐13‐52 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,91 
LOC‐A‐13‐52  LOC‐A‐13‐53 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,98 
LOC‐A‐13‐53  LOC‐A‐13‐54 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,03 
CDP2‐A‐13‐49  CDP2‐A‐13‐60 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 4,21 
CDP2‐A‐13‐60  LOC‐A‐13‐59 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,88 
LOC‐A‐13‐59  LOC‐A‐13‐58 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,95 
LOC‐A‐13‐58  LOC‐A‐13‐57 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,01 
LOC‐A‐13‐57  LOC‐A‐13‐56 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,07 
LOC‐A‐13‐56  LOC‐A‐13‐55 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,12 
CDP2‐A‐13‐60  LOC‐A‐13‐60 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,21 
LOC‐A‐13‐60  LOC‐A‐13‐61 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,29 
LOC‐A‐13‐61  LOC‐A‐13‐62 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,35 
LOC‐A‐13‐62  LOC‐A‐13‐63 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,41 
LOC‐A‐13‐63  LOC‐A‐13‐64 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,46 
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LÍNEA CCMQ22 LOC‐A‐5‐1    
CCMQ22  CDP1‐A‐5‐27 30 0,78 16500 1,25 20625 180 25 3 x 25 1,66 
CDP1‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐27 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 1,67 
LOC‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐28 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,76 
LOC‐A‐5‐28  LOC‐A‐5‐29 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,84 
LOC‐A‐5‐29  LOC‐A‐5‐30 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 1,94 
CDP1‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐26 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 1,75 
LOC‐A‐5‐26  LOC‐A‐5‐25 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 1,83 
LOC‐A‐5‐25  LOC‐A‐5‐24 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 1,89 
LOC‐A‐5‐24  LOC‐A‐5‐23 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 1,95 
LOC‐A‐5‐23  LOC‐A‐5‐22 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,00 
CDP1‐A‐5‐27  CDP2‐A‐5‐16 21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 2,88 
CDP2‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐16 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,89 
LOC‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐17 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,99 
LOC‐A‐5‐17  LOC‐A‐5‐18 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,06 
LOC‐A‐5‐18  LOC‐A‐5‐19 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,16 
LOC‐A‐5‐19  LOC‐A‐5‐20 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,22 
LOC‐A‐5‐20  LOC‐A‐5‐21 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,27 
CDP2‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐15 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,37 
LOC‐A‐5‐15  LOC‐A‐5‐14 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,44 
LOC‐A‐5‐14  LOC‐A‐5‐5 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,50 
LOC‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐12 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,57 
LOC‐A‐5‐12  LOC‐A‐5‐11 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,61 
CDP2‐A‐5‐16  CDP2‐A‐5‐5 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 3,79 
CDP2‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐6 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,46 
LOC‐A‐5‐6  LOC‐A‐5‐7 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,54 
LOC‐A‐5‐7  LOC‐A‐5‐8 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,60 
LOC‐A‐5‐8  LOC‐A‐5‐9 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,66 
LOC‐A‐5‐9  LOC‐A‐5‐10 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,71 
CDP2‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐5 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 3,80 
LOC‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐4 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,88 
LOC‐A‐5‐4  LOC‐A‐5‐3 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,94 
LOC‐A‐5‐3  LOC‐A‐5‐2 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,00 
LOC‐A‐5‐2  LOC‐A‐5‐1 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,05 
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LÍNEA CCMQ122 LOC‐A‐5‐64    
CCMQ122  CDP1‐A‐5‐38 30 0,78 16500 1,25 20625 220 25 3 x 25 2,03 
CDP1‐A‐5‐38  LOC‐A‐5‐38 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 2,03 
LOC‐A‐5‐38  LOC‐A‐5‐37 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,13 
LOC‐A‐5‐37  LOC‐A‐5‐36 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,21 
LOC‐A‐5‐36  LOC‐A‐5‐35 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 2,30 
CDP1‐A‐5‐38  LOC‐A‐5‐39 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 2,12 
LOC‐A‐5‐39  LOC‐A‐5‐40 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 2,20 
LOC‐A‐5‐40  LOC‐A‐5‐41 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 2,26 
LOC‐A‐5‐41  LOC‐A‐5‐42 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 2,32 
LOC‐A‐5‐42  LOC‐A‐5‐43 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 2,37 
CDP1‐A‐5‐38  CDP2‐A‐5‐49 21 0,78 11550 1,25 14438 190 25 3 x 25 3,25 
CDP2‐A‐5‐49  LOC‐A‐5‐49 6 0,78 3300 1,25 4125 2 10 3 x 10 3,26 
LOC‐A‐5‐49  LOC‐A‐5‐48 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,36 
LOC‐A‐5‐48  LOC‐A‐5‐47 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,43 
LOC‐A‐5‐47  LOC‐A‐5‐46 3 0,78 1650 1,25 2063 25 6 3 x 6 3,53 
LOC‐A‐5‐46  LOC‐A‐5‐45 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,59 
LOC‐A‐5‐45  LOC‐A‐5‐44 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,64 
CDP2‐A‐5‐49  LOC‐A‐5‐50 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,74 
LOC‐A‐5‐50  LOC‐A‐5‐51 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,81 
LOC‐A‐5‐51  LOC‐A‐5‐52 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,87 
LOC‐A‐5‐52  LOC‐A‐5‐53 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 3,93 
LOC‐A‐5‐53  LOC‐A‐5‐54 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 3,98 
CDP2‐A‐5‐49  CDP2‐A‐5‐60 10 0,78 5500 1,25 6875 190 16 3 x 16 4,16 
CDP2‐A‐5‐60  LOC‐A‐5‐59 5 0,78 2750 1,25 3438 25 10 3 x 10 3,83 
LOC‐A‐5‐59  LOC‐A‐5‐58 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 3,91 
LOC‐A‐5‐58  LOC‐A‐5‐57 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 3,97 
LOC‐A‐5‐57  LOC‐A‐5‐56 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,03 
LOC‐A‐5‐56  LOC‐A‐5‐55 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,08 
CDP2‐A‐5‐60  LOC‐A‐5‐60 5 0,78 2750 1,25 3438 2 10 3 x 10 4,17 
LOC‐A‐5‐60  LOC‐A‐5‐61 4 0,78 2200 1,25 2750 25 10 3 x 10 4,25 
LOC‐A‐5‐61  LOC‐A‐5‐62 3 0,78 1650 1,25 2063 25 10 3 x 10 4,30 
LOC‐A‐5‐62  LOC‐A‐5‐63 2 0,78 1100 1,25 1375 25 6 3 x 6 4,37 
LOC‐A‐5‐63  LOC‐A‐5‐64 1 0,78 550 1,25 688 25 4 3 x 4 4,42 
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Anexo  2:  Listado  de  Protecciones  para 
Esquemas Unifilares 
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Tramo    
Composición    
Cuadro 
Tramo   
Composición    
Cuadro 
LÍNEA CCM‐Q11 LOC‐D‐21‐1           LÍNEA CCM‐Q111 LOC‐D‐21‐64         
CCM‐Q11  CDP1‐D‐21‐27  3x63  3x160  CCM‐Q111 CDP1‐D‐21‐38  3x63  3x160 
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐27  3x16     CDP1‐D‐21‐38 LOC‐D‐21‐38  3x16    
LOC‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐28  3x10     LOC‐D‐21‐38 LOC‐D‐21‐37  3x10    
LOC‐D‐21‐28  LOC‐D‐21‐29  3x10     LOC‐D‐21‐37 LOC‐D‐21‐36  3x10    
LOC‐D‐21‐29  LOC‐D‐21‐30  3x6     LOC‐D‐21‐36 LOC‐D‐21‐35  3x6    
LOC‐D‐21‐30  LOC‐D‐21‐31  3x4     LOC‐D‐21‐35 LOC‐D‐21‐34  3x4    
LOC‐D‐21‐31  LOC‐D‐21‐32  3x4     LOC‐D‐21‐34 LOC‐D‐21‐33  3x4    
CDP1‐D‐21‐27  LOC‐D‐21‐26  3x10     CDP1‐D‐21‐38 LOC‐D‐21‐39  3x10    
LOC‐D‐21‐26  LOC‐D‐21‐25  3x10     LOC‐D‐21‐39 LOC‐D‐21‐40  3x10    
LOC‐D‐21‐25  LOC‐D‐21‐24  3x6     LOC‐D‐21‐40 LOC‐D‐21‐41  3x6    
LOC‐D‐21‐24  LOC‐D‐21‐23  3x4     LOC‐D‐21‐41 LOC‐D‐21‐42  3x4    
LOC‐D‐21‐23  LOC‐D‐21‐22  3x4     LOC‐D‐21‐42 LOC‐D‐21‐43  3x4    
CDP1‐D‐21‐27  CDP2‐D‐21‐16  3x40  3x63  CDP1‐D‐21‐38 CDP2‐D‐21‐49  3x40  3x63 
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐16  3x16     CDP2‐D‐21‐49 LOC‐D‐21‐49  3x16    
LOC‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐17  3x10     LOC‐D‐21‐49 LOC‐D‐21‐48  3x10    
LOC‐D‐21‐17  LOC‐D‐21‐18  3x10     LOC‐D‐21‐48 LOC‐D‐21‐47  3x10    
LOC‐D‐21‐18  LOC‐D‐21‐19  3x6     LOC‐D‐21‐47 LOC‐D‐21‐46  3x6    
LOC‐D‐21‐19  LOC‐D‐21‐20  3x4     LOC‐D‐21‐46 LOC‐D‐21‐46  3x4    
LOC‐D‐21‐20  LOC‐D‐21‐21  3x4     LOC‐D‐21‐45 LOC‐D‐21‐44  3x4    
CDP2‐D‐21‐16  LOC‐D‐21‐15  3x10     CDP2‐D‐21‐49 LOC‐D‐21‐50  3x10    
LOC‐D‐21‐15  LOC‐D‐21‐14  3x10     LOC‐D‐21‐50 LOC‐D‐21‐51  3x10    
LOC‐D‐21‐14  LOC‐D‐21‐13  3x6     LOC‐D‐21‐51 LOC‐D‐21‐52  3x6    
LOC‐D‐21‐13  LOC‐D‐21‐12  3x4     LOC‐D‐21‐52 LOC‐D‐21‐53  3x4    
LOC‐D‐21‐12  LOC‐D‐21‐11  3x4     LOC‐D‐21‐53 LOC‐D‐21‐54  3x4    
CDP2‐D‐21‐16  CDP2‐D‐21‐5  3x20  3x32  CDP2‐D‐21‐49 CDP2‐D‐21‐60  3x20  3x32 
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐6  3x10     CDP2‐D‐21‐60 LOC‐D‐21‐59  3x10    
LOC‐D‐21‐6  LOC‐D‐21‐7  3x10     LOC‐D‐21‐59 LOC‐D‐21‐58  3x10    
LOC‐D‐21‐7  LOC‐D‐21‐8  3x6     LOC‐D‐21‐58 LOC‐D‐21‐57  3x6    
LOC‐D‐21‐8  LOC‐D‐21‐9  3x4     LOC‐D‐21‐57 LOC‐D‐21‐56  3x4    
LOC‐D‐21‐9  LOC‐D‐21‐10  3x4     LOC‐D‐21‐56 LOC‐D‐21‐55  3x4    
CDP2‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐5  3x10     CDP2‐D‐21‐60 LOC‐D‐21‐60  3x10    
LOC‐D‐21‐5  LOC‐D‐21‐4  3x10     LOC‐D‐21‐60 LOC‐D‐21‐61  3x10    
LOC‐D‐21‐4  LOC‐D‐21‐3  3x6     LOC‐D‐21‐61 LOC‐D‐21‐62  3x6    
LOC‐D‐21‐3  LOC‐D‐21‐2  3x4     LOC‐D‐21‐62 LOC‐D‐21‐63  3x4    
LOC‐D‐21‐2  LOC‐D‐21‐1  3x4     LOC‐D‐21‐63 LOC‐D‐21‐64  3x4    
LÍNEA CCM‐Q12 LOC‐D‐13‐1           LÍNEA CCMQ112 LOC‐D‐13‐64         
CCMQ12  CDP1‐D‐13‐27  3x63  3x160  CCMQ112 CDP1‐D‐13‐38  3x63  3x160 
CDP1‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐27  3x16     CDP1‐D‐13‐38 LOC‐D‐13‐38  3x16    
LOC‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐28  3x10     LOC‐D‐13‐38 LOC‐D‐13‐37  3x10    
LOC‐D‐13‐28  LOC‐D‐13‐29  3x10     LOC‐D‐13‐37 LOC‐D‐13‐36  3x10    
LOC‐D‐13‐29  LOC‐D‐13‐30  3x6     LOC‐D‐13‐36 LOC‐D‐13‐35  3x6    
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LOC‐D‐13‐30  LOC‐D‐13‐31  3x4     LOC‐D‐13‐35 LOC‐D‐13‐34  3x4    
LOC‐D‐13‐31  LOC‐D‐13‐32  3x4     LOC‐D‐13‐34 LOC‐D‐13‐33  3x4    
CDP1‐D‐13‐27  LOC‐D‐13‐26  3x10     CDP1‐D‐13‐38 LOC‐D‐13‐39  3x10    
LOC‐D‐13‐26  LOC‐D‐13‐25  3x10     LOC‐D‐13‐39 LOC‐D‐13‐40  3x10    
LOC‐D‐13‐25  LOC‐D‐13‐24  3x6     LOC‐D‐13‐40 LOC‐D‐13‐41  3x6    
LOC‐D‐13‐24  LOC‐D‐13‐23  3x4     LOC‐D‐13‐41 LOC‐D‐13‐42  3x4    
LOC‐D‐13‐23  LOC‐D‐13‐22  3x4     LOC‐D‐13‐42 LOC‐D‐13‐43  3x4    
CDP1‐D‐13‐27  CDP2‐D‐13‐16  3x40  3x63  CDP1‐D‐13‐38 CDP2‐D‐13‐49  3x40  3x63 
CDP2‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐16  3x16     CDP2‐D‐13‐49 LOC‐D‐13‐49  3x16    
LOC‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐17  3x10     LOC‐D‐13‐49 LOC‐D‐13‐48  3x10    
LOC‐D‐13‐17  LOC‐D‐13‐18  3x10     LOC‐D‐13‐48 LOC‐D‐13‐47  3x10    
LOC‐D‐13‐18  LOC‐D‐13‐19  3x6     LOC‐D‐13‐47 LOC‐D‐13‐46  3x6    
LOC‐D‐13‐19  LOC‐D‐13‐20  3x4     LOC‐D‐13‐46 LOC‐D‐13‐45  3x4    
LOC‐D‐13‐20  LOC‐D‐13‐21  3x4     LOC‐D‐13‐45 LOC‐D‐13‐44  3x4    
CDP2‐D‐13‐16  LOC‐D‐13‐15  3x10     CDP2‐D‐13‐49 LOC‐D‐13‐50  3x10    
LOC‐D‐13‐15  LOC‐D‐13‐14  3x10     LOC‐D‐13‐50 LOC‐D‐13‐51  3x10    
LOC‐D‐13‐14  LOC‐D‐13‐13  3x6     LOC‐D‐13‐51 LOC‐D‐13‐52  3x6    
LOC‐D‐13‐13  LOC‐D‐13‐12  3x4     LOC‐D‐13‐52 LOC‐D‐13‐53  3x4    
LOC‐D‐13‐12  LOC‐D‐21‐11  3x4     LOC‐D‐13‐53 LOC‐D‐13‐54  3x4    
CDP2‐D‐13‐16  CDP2‐D‐13‐5  3x20  3x32  CDP2‐D‐13‐49 CDP2‐D‐13‐60  3x20  3x32 
CDP2‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐6  3x10     CDP2‐D‐13‐60 LOC‐D‐13‐59  3x10    
LOC‐D‐13‐6  LOC‐D‐13‐7  3x10     LOC‐D‐13‐59 LOC‐D‐13‐58  3x10    
LOC‐D‐13‐7  LOC‐D‐13‐8  3x6     LOC‐D‐13‐58 LOC‐D‐13‐57  3x6    
LOC‐D‐13‐8  LOC‐D‐13‐9  3x4     LOC‐D‐13‐57 LOC‐D‐13‐56  3x4    
LOC‐D‐13‐9  LOC‐D‐13‐10  3x4     LOC‐D‐13‐56 LOC‐D‐13‐55  3x4    
CDP2‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐5  3x10     CDP2‐D‐13‐60 LOC‐D‐13‐60  3x10    
LOC‐D‐13‐5  LOC‐D‐13‐4  3x10     LOC‐D‐13‐60 LOC‐D‐13‐61  3x10    
LOC‐D‐13‐4  LOC‐D‐13‐3  3x6     LOC‐D‐13‐61 LOC‐D‐13‐62  3x6    
LOC‐D‐13‐3  LOC‐D‐13‐2  3x4     LOC‐D‐13‐62 LOC‐D‐13‐63  3x4    
LOC‐D‐13‐2  LOC‐D‐13‐1  3x4     LOC‐D‐13‐63 LOC‐D‐13‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ13 LOC‐D‐5‐1           LÍNEA CCMQ113 LOC‐D‐5‐64         
CCMQ13  CDP1‐D‐5‐27  3x63  3x160  CCMQ113 CDP1‐D‐5‐38  3x63  3x160 
CDP1‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐27  3x16     CDP1‐D‐5‐38 LOC‐D‐5‐38  3x16    
LOC‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐28  3x10     LOC‐D‐5‐38 LOC‐D‐5‐37  3x10    
LOC‐D‐5‐28  LOC‐D‐5‐29  3x10     LOC‐D‐5‐37 LOC‐D‐5‐36  3x10    
LOC‐D‐5‐29  LOC‐D‐5‐30  3x6     LOC‐D‐5‐36 LOC‐D‐5‐35  3x6    
LOC‐D‐5‐30  LOC‐D‐5‐31  3x4     LOC‐D‐5‐35 LOC‐D‐5‐34  3x4    
LOC‐D‐5‐31  LOC‐D‐5‐32  3x4     LOC‐D‐5‐34 LOC‐D‐5‐33  3x4    
CDP1‐D‐5‐27  LOC‐D‐5‐26  3x10     CDP1‐D‐5‐38 LOC‐D‐5‐39  3x10    
LOC‐D‐5‐26  LOC‐D‐5‐25  3x10     LOC‐D‐5‐39 LOC‐D‐5‐40  3x10    
LOC‐D‐5‐25  LOC‐D‐5‐24  3x6     LOC‐D‐5‐40 LOC‐D‐5‐41  3x6    
LOC‐D‐5‐24  LOC‐D‐5‐23  3x4     LOC‐D‐5‐41 LOC‐D‐5‐42  3x4    
LOC‐D‐5‐23  LOC‐D‐5‐22  3x4     LOC‐D‐5‐42 LOC‐D‐5‐43  3x4    
CDP1‐D‐5‐27  CDP2‐D‐5‐16  3x40  3x63  CDP1‐D‐5‐38 CDP2‐D‐5‐49  3x40  3x63 
CDP2‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐16  3x16     CDP2‐D‐5‐49 LOC‐D‐5‐49  3x16    
LOC‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐17  3x10     LOC‐D‐5‐49 LOC‐D‐5‐48  3x10    
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LOC‐D‐5‐17  LOC‐D‐5‐18  3x10     LOC‐D‐5‐48 LOC‐D‐5‐47  3x10    
LOC‐D‐5‐18  LOC‐D‐5‐19  3x6     LOC‐D‐5‐47 LOC‐D‐5‐46  3x6    
LOC‐D‐5‐19  LOC‐D‐5‐20  3x4     LOC‐D‐5‐46 LOC‐D‐5‐45  3x4    
LOC‐D‐5‐20  LOC‐D‐5‐21  3x4     LOC‐D‐5‐45 LOC‐D‐5‐44  3x4    
CDP2‐D‐5‐16  LOC‐D‐5‐15  3x10     CDP2‐D‐5‐49 LOC‐D‐5‐50  3x10    
LOC‐D‐5‐15  LOC‐D‐5‐14  3x10     LOC‐D‐5‐50 LOC‐D‐5‐51  3x10    
LOC‐D‐5‐14  LOC‐D‐5‐5  3x6     LOC‐D‐5‐51 LOC‐D‐5‐52  3x6    
LOC‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐12  3x4     LOC‐D‐5‐52 LOC‐D‐5‐53  3x4    
LOC‐D‐5‐12  LOC‐D‐5‐11  3x4     LOC‐D‐5‐53 LOC‐D‐5‐54  3x4    
CDP2‐D‐5‐16  CDP2‐D‐5‐5  3x20  3x32  CDP2‐D‐5‐49 CDP2‐D‐5‐60  3x20  3x32 
CDP2‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐6  3x10     CDP2‐D‐5‐60 LOC‐D‐5‐59  3x10    
LOC‐D‐5‐6  LOC‐D‐5‐7  3x10     LOC‐D‐5‐59 LOC‐D‐5‐58  3x10    
LOC‐D‐5‐7  LOC‐D‐5‐8  3x6     LOC‐D‐5‐58 LOC‐D‐5‐57  3x6    
LOC‐D‐5‐8  LOC‐D‐5‐9  3x4     LOC‐D‐5‐57 LOC‐D‐5‐56  3x4    
LOC‐D‐5‐9  LOC‐D‐5‐10  3x4     LOC‐D‐5‐56 LOC‐D‐5‐55  3x4    
CDP2‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐5  3x10     CDP2‐D‐5‐60 LOC‐D‐5‐60  3x10    
LOC‐D‐5‐5  LOC‐D‐5‐4  3x10     LOC‐D‐5‐60 LOC‐D‐5‐61  3x10    
LOC‐D‐5‐4  LOC‐D‐5‐3  3x6     LOC‐D‐5‐61 LOC‐D‐5‐62  3x6    
LOC‐D‐5‐3  LOC‐D‐5‐2  3x4     LOC‐D‐5‐62 LOC‐D‐5‐63  3x4    
LOC‐D‐5‐2  LOC‐D‐5‐1  3x4     LOC‐D‐5‐63 LOC‐D‐5‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ14 LOC‐C‐21‐1           LÍNEA CCMQ114 LOC‐C‐21‐64         
CCMQ14  CDP1‐C‐21‐27  3x63  3x160  CCMQ114 CDP1‐C‐21‐38  3x63  3x160 
CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐27  3x16     CDP1‐C‐21‐38 LOC‐C‐21‐38  3x16    
LOC‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐28  3x10     LOC‐C‐21‐38 LOC‐C‐21‐37  3x10    
LOC‐C‐21‐28  LOC‐C‐21‐29  3x10     LOC‐C‐21‐37 LOC‐C‐21‐36  3x10    
LOC‐C‐21‐29  LOC‐C‐21‐30  3x6     LOC‐C‐21‐36 LOC‐C‐21‐35  3x6    
LOC‐C‐21‐30  LOC‐C‐21‐31  3x4     LOC‐C‐21‐35 LOC‐C‐21‐34  3x4    
LOC‐C‐21‐31  LOC‐C‐21‐32  3x4     LOC‐C‐21‐34 LOC‐C‐21‐33  3x4    
CDP1‐C‐21‐27  LOC‐C‐21‐26  3x10     CDP1‐C‐21‐38 LOC‐C‐21‐39  3x10    
LOC‐C‐21‐26  LOC‐C‐21‐25  3x10     LOC‐C‐21‐39 LOC‐C‐21‐40  3x10    
LOC‐C‐21‐25  LOC‐C‐21‐24  3x6     LOC‐C‐21‐40 LOC‐C‐21‐41  3x6    
LOC‐C‐21‐24  LOC‐C‐21‐23  3x4     LOC‐C‐21‐41 LOC‐C‐21‐42  3x4    
LOC‐C‐21‐23  LOC‐C‐21‐22  3x4     LOC‐C‐21‐42 LOC‐C‐21‐43  3x4    
CDP1‐C‐21‐27  CDP2‐C‐21‐16  3x40  3x63  CDP1‐C‐21‐38 CDP2‐C‐21‐49  3x40  3x63 
CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐16  3x16     CDP2‐C‐21‐49 LOC‐C‐21‐49  3x16    
LOC‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐17  3x10     LOC‐C‐21‐49 LOC‐C‐21‐48  3x10    
LOC‐C‐21‐17  LOC‐C‐21‐18  3x10     LOC‐C‐21‐48 LOC‐C‐21‐47  3x10    
LOC‐C‐21‐18  LOC‐C‐21‐19  3x6     LOC‐C‐21‐47 LOC‐C‐21‐46  3x6    
LOC‐C‐21‐19  LOC‐C‐21‐20  3x4     LOC‐C‐21‐46 LOC‐C‐21‐46  3x4    
LOC‐C‐21‐20  LOC‐C‐21‐21  3x4     LOC‐C‐21‐45 LOC‐C‐21‐44  3x4    
CDP2‐C‐21‐16  LOC‐C‐21‐15  3x10     CDP2‐C‐21‐49 LOC‐C‐21‐50  3x10    
LOC‐C‐21‐15  LOC‐C‐21‐14  3x10     LOC‐C‐21‐50 LOC‐C‐21‐51  3x10    
LOC‐C‐21‐14  LOC‐C‐21‐13  3x6     LOC‐C‐21‐51 LOC‐C‐21‐52  3x6    
LOC‐C‐21‐13  LOC‐C‐21‐12  3x4     LOC‐C‐21‐52 LOC‐C‐21‐53  3x4    
LOC‐C‐21‐12  LOC‐C‐21‐11  3x4     LOC‐C‐21‐53 LOC‐C‐21‐54  3x4    
CDP2‐C‐21‐16  CDP2‐C‐21‐5  3x20  3x32  CDP2‐C‐21‐49 CDP2‐C‐21‐60  3x20  3x32 
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CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐6  3x10     CDP2‐C‐21‐60 LOC‐C‐21‐59  3x10    
LOC‐C‐21‐6  LOC‐C‐21‐7  3x10     LOC‐C‐21‐59 LOC‐C‐21‐58  3x10    
LOC‐C‐21‐7  LOC‐C‐21‐8  3x6     LOC‐C‐21‐58 LOC‐C‐21‐57  3x6    
LOC‐C‐21‐8  LOC‐C‐21‐9  3x4     LOC‐C‐21‐57 LOC‐C‐21‐56  3x4    
LOC‐C‐21‐9  LOC‐C‐21‐10  3x4     LOC‐C‐21‐56 LOC‐C‐21‐55  3x4    
CDP2‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐5  3x10     CDP2‐C‐21‐60 LOC‐C‐21‐60  3x10    
LOC‐C‐21‐5  LOC‐C‐21‐4  3x10     LOC‐C‐21‐60 LOC‐C‐21‐61  3x10    
LOC‐C‐21‐4  LOC‐C‐21‐3  3x6     LOC‐C‐21‐61 LOC‐C‐21‐62  3x6    
LOC‐C‐21‐3  LOC‐C‐21‐2  3x4     LOC‐C‐21‐62 LOC‐C‐21‐63  3x4    
LOC‐C‐21‐2  LOC‐C‐21‐1  3x4     LOC‐C‐21‐63 LOC‐C‐21‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ15 LOC‐C‐13‐1           LÍNEA CCMQ115 LOC‐C‐13‐64         
CCMQ15  CDP1‐C‐13‐27  3x63  3x160  CCMQ115 CDP1‐C‐13‐38  3x63  3x160 
CDP1‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐27  3x16     CDP1‐C‐13‐38 LOC‐C‐13‐38  3x16    
LOC‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐28  3x10     LOC‐C‐13‐38 LOC‐C‐13‐37  3x10    
LOC‐C‐13‐28  LOC‐C‐13‐29  3x10     LOC‐C‐13‐37 LOC‐C‐13‐36  3x10    
LOC‐C‐13‐29  LOC‐C‐13‐30  3x6     LOC‐C‐13‐36 LOC‐C‐13‐35  3x6    
LOC‐C‐13‐30  LOC‐C‐13‐31  3x4     LOC‐C‐13‐35 LOC‐C‐13‐34  3x4    
LOC‐C‐13‐31  LOC‐C‐13‐32  3x4     LOC‐C‐13‐34 LOC‐C‐13‐33  3x4    
CDP1‐C‐13‐27  LOC‐C‐13‐26  3x10     CDP1‐C‐13‐38 LOC‐C‐13‐39  3x10    
LOC‐C‐13‐26  LOC‐C‐13‐25  3x10     LOC‐C‐13‐39 LOC‐C‐13‐40  3x10    
LOC‐C‐13‐25  LOC‐C‐13‐24  3x6     LOC‐C‐13‐40 LOC‐C‐13‐41  3x6    
LOC‐C‐13‐24  LOC‐C‐13‐23  3x4     LOC‐C‐13‐41 LOC‐C‐13‐42  3x4    
LOC‐C‐13‐23  LOC‐C‐13‐22  3x4     LOC‐C‐13‐42 LOC‐C‐13‐43  3x4    
CDP1‐C‐13‐27  CDP2‐C‐13‐16  3x40  3x63  CDP1‐C‐13‐38 CDP2‐C‐13‐49  3x40  3x63 
CDP2‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐16  3x16     CDP2‐C‐13‐49 LOC‐C‐13‐49  3x16    
LOC‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐17  3x10     LOC‐C‐13‐49 LOC‐C‐13‐48  3x10    
LOC‐C‐13‐17  LOC‐C‐13‐18  3x10     LOC‐C‐13‐48 LOC‐C‐13‐47  3x10    
LOC‐C‐13‐18  LOC‐C‐13‐19  3x6     LOC‐C‐13‐47 LOC‐C‐13‐46  3x6    
LOC‐C‐13‐19  LOC‐C‐13‐20  3x4     LOC‐C‐13‐46 LOC‐C‐13‐45  3x4    
LOC‐C‐13‐20  LOC‐C‐13‐21  3x4     LOC‐C‐13‐45 LOC‐C‐13‐44  3x4    
CDP2‐C‐13‐16  LOC‐C‐13‐15  3x10     CDP2‐C‐13‐49 LOC‐C‐13‐50  3x10    
LOC‐C‐13‐15  LOC‐C‐13‐14  3x10     LOC‐C‐13‐50 LOC‐C‐13‐51  3x10    
LOC‐C‐13‐14  LOC‐C‐13‐13  3x6     LOC‐C‐13‐51 LOC‐C‐13‐52  3x6    
LOC‐C‐13‐13  LOC‐C‐13‐12  3x4     LOC‐C‐13‐52 LOC‐C‐13‐53  3x4    
LOC‐C‐13‐12  LOC‐C‐21‐11  3x4     LOC‐C‐13‐53 LOC‐C‐13‐54  3x4    
CDP2‐C‐13‐16  CDP2‐C‐13‐5  3x20  3x32  CDP2‐C‐13‐49 CDP2‐C‐13‐60  3x20  3x32 
CDP2‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐6  3x10     CDP2‐C‐13‐60 LOC‐C‐13‐59  3x10    
LOC‐C‐13‐6  LOC‐C‐13‐7  3x10     LOC‐C‐13‐59 LOC‐C‐13‐58  3x10    
LOC‐C‐13‐7  LOC‐C‐13‐8  3x6     LOC‐C‐13‐58 LOC‐C‐13‐57  3x6    
LOC‐C‐13‐8  LOC‐C‐13‐9  3x4     LOC‐C‐13‐57 LOC‐C‐13‐56  3x4    
LOC‐C‐13‐9  LOC‐C‐13‐10  3x4     LOC‐C‐13‐56 LOC‐C‐13‐55  3x4    
CDP2‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐5  3x10     CDP2‐C‐13‐60 LOC‐C‐13‐60  3x10    
LOC‐C‐13‐5  LOC‐C‐13‐4  3x10     LOC‐C‐13‐60 LOC‐C‐13‐61  3x10    
LOC‐C‐13‐4  LOC‐C‐13‐3  3x6     LOC‐C‐13‐61 LOC‐C‐13‐62  3x6    
LOC‐C‐13‐3  LOC‐C‐13‐2  3x4     LOC‐C‐13‐62 LOC‐C‐13‐63  3x4    
LOC‐C‐13‐2  LOC‐C‐13‐1  3x4     LOC‐C‐13‐63 LOC‐C‐13‐64  3x4    
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LÍNEA CCMQ16 LOC‐C‐5‐1           LÍNEA CCMQ116 LOC‐C‐5‐64         
CCMQ16  CDP1‐C‐5‐27  3x63  3x160  CCMQ116 CDP1‐C‐5‐38  3x63  3x160 
CDP1‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐27  3x16     CDP1‐C‐5‐38 LOC‐C‐5‐38  3x16    
LOC‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐28  3x10     LOC‐C‐5‐38 LOC‐C‐5‐37  3x10    
LOC‐C‐5‐28  LOC‐C‐5‐29  3x10     LOC‐C‐5‐37 LOC‐C‐5‐36  3x10    
LOC‐C‐5‐29  LOC‐C‐5‐30  3x6     LOC‐C‐5‐36 LOC‐C‐5‐35  3x6    
LOC‐C‐5‐30  LOC‐C‐5‐31  3x4     LOC‐C‐5‐35 LOC‐C‐5‐34  3x4    
LOC‐C‐5‐31  LOC‐C‐5‐32  3x4     LOC‐C‐5‐34 LOC‐C‐5‐33  3x4    
CDP1‐C‐5‐27  LOC‐C‐5‐26  3x10     CDP1‐C‐5‐38 LOC‐C‐5‐39  3x10    
LOC‐C‐5‐26  LOC‐C‐5‐25  3x10     LOC‐C‐5‐39 LOC‐C‐5‐40  3x10    
LOC‐C‐5‐25  LOC‐C‐5‐24  3x6     LOC‐C‐5‐40 LOC‐C‐5‐41  3x6    
LOC‐C‐5‐24  LOC‐C‐5‐23  3x4     LOC‐C‐5‐41 LOC‐C‐5‐42  3x4    
LOC‐C‐5‐23  LOC‐C‐5‐22  3x4     LOC‐C‐5‐42 LOC‐C‐5‐43  3x4    
CDP1‐C‐5‐27  CDP2‐C‐5‐16  3x40  3x63  CDP1‐C‐5‐38 CDP2‐C‐5‐49  3x40  3x63 
CDP2‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐16  3x16     CDP2‐C‐5‐49 LOC‐C‐5‐49  3x16    
LOC‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐17  3x10     LOC‐C‐5‐49 LOC‐C‐5‐48  3x10    
LOC‐C‐5‐17  LOC‐C‐5‐18  3x10     LOC‐C‐5‐48 LOC‐C‐5‐47  3x10    
LOC‐C‐5‐18  LOC‐C‐5‐19  3x6     LOC‐C‐5‐47 LOC‐C‐5‐46  3x6    
LOC‐C‐5‐19  LOC‐C‐5‐20  3x4     LOC‐C‐5‐46 LOC‐C‐5‐45  3x4    
LOC‐C‐5‐20  LOC‐C‐5‐21  3x4     LOC‐C‐5‐45 LOC‐C‐5‐44  3x4    
CDP2‐C‐5‐16  LOC‐C‐5‐15  3x10     CDP2‐C‐5‐49 LOC‐C‐5‐50  3x10    
LOC‐C‐5‐15  LOC‐C‐5‐14  3x10     LOC‐C‐5‐50 LOC‐C‐5‐51  3x10    
LOC‐C‐5‐14  LOC‐C‐5‐5  3x6     LOC‐C‐5‐51 LOC‐C‐5‐52  3x6    
LOC‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐12  3x4     LOC‐C‐5‐52 LOC‐C‐5‐53  3x4    
LOC‐C‐5‐12  LOC‐C‐5‐11  3x4     LOC‐C‐5‐53 LOC‐C‐5‐54  3x4    
CDP2‐C‐5‐16  CDP2‐C‐5‐5  3x20  3x32  CDP2‐C‐5‐49 CDP2‐C‐5‐60  3x20  3x32 
CDP2‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐6  3x10     CDP2‐C‐5‐60 LOC‐C‐5‐59  3x10    
LOC‐C‐5‐6  LOC‐C‐5‐7  3x10     LOC‐C‐5‐59 LOC‐C‐5‐58  3x10    
LOC‐C‐5‐7  LOC‐C‐5‐8  3x6     LOC‐C‐5‐58 LOC‐C‐5‐57  3x6    
LOC‐C‐5‐8  LOC‐C‐5‐9  3x4     LOC‐C‐5‐57 LOC‐C‐5‐56  3x4    
LOC‐C‐5‐9  LOC‐C‐5‐10  3x4     LOC‐C‐5‐56 LOC‐C‐5‐55  3x4    
CDP2‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐5  3x10     CDP2‐C‐5‐60 LOC‐C‐5‐60  3x10    
LOC‐C‐5‐5  LOC‐C‐5‐4  3x10     LOC‐C‐5‐60 LOC‐C‐5‐61  3x10    
LOC‐C‐5‐4  LOC‐C‐5‐3  3x6     LOC‐C‐5‐61 LOC‐C‐5‐62  3x6    
LOC‐C‐5‐3  LOC‐C‐5‐2  3x4     LOC‐C‐5‐62 LOC‐C‐5‐63  3x4    
LOC‐C‐5‐2  LOC‐C‐5‐1  3x4     LOC‐C‐5‐63 LOC‐C‐5‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ17 LOC‐B‐21‐1           LÍNEA CCMQ117 LOC‐B‐21‐64         
CCMQ17  CDP1‐B‐21‐27  3x63  3x160  CCMQ117 CDP1‐B‐21‐38  3x63  3x160 
CDP1‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐27  3x16     CDP1‐B‐21‐38 LOC‐B‐21‐38  3x16    
LOC‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐28  3x10     LOC‐B‐21‐38 LOC‐B‐21‐37  3x10    
LOC‐B‐21‐28  LOC‐B‐21‐29  3x10     LOC‐B‐21‐37 LOC‐B‐21‐36  3x10    
LOC‐B‐21‐29  LOC‐B‐21‐30  3x6     LOC‐B‐21‐36 LOC‐B‐21‐35  3x6    
LOC‐B‐21‐30  LOC‐B‐21‐31  3x4     LOC‐B‐21‐35 LOC‐B‐21‐34  3x4    
LOC‐B‐21‐31  LOC‐B‐21‐32  3x4     LOC‐B‐21‐34 LOC‐B‐21‐33  3x4    
CDP1‐B‐21‐27  LOC‐B‐21‐26  3x10     CDP1‐B‐21‐38 LOC‐B‐21‐39  3x10    
LOC‐B‐21‐26  LOC‐B‐21‐25  3x10     LOC‐B‐21‐39 LOC‐B‐21‐40  3x10    
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LOC‐B‐21‐25  LOC‐B‐21‐24  3x6     LOC‐B‐21‐40 LOC‐B‐21‐41  3x6    
LOC‐B‐21‐24  LOC‐B‐21‐23  3x4     LOC‐B‐21‐41 LOC‐B‐21‐42  3x4    
LOC‐B‐21‐23  LOC‐B‐21‐22  3x4     LOC‐B‐21‐42 LOC‐B‐21‐43  3x4    
CDP1‐B‐21‐27  CDP2‐B‐21‐16  3x40  3x63  CDP1‐B‐21‐38 CDP2‐B‐21‐49  3x40  3x63 
CDP2‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐16  3x16     CDP2‐B‐21‐49 LOC‐B‐21‐49  3x16    
LOC‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐17  3x10     LOC‐B‐21‐49 LOC‐B‐21‐48  3x10    
LOC‐B‐21‐17  LOC‐B‐21‐18  3x10     LOC‐B‐21‐48 LOC‐B‐21‐47  3x10    
LOC‐B‐21‐18  LOC‐B‐21‐19  3x6     LOC‐B‐21‐47 LOC‐B‐21‐46  3x6    
LOC‐B‐21‐19  LOC‐B‐21‐20  3x4     LOC‐B‐21‐46 LOC‐B‐21‐46  3x4    
LOC‐B‐21‐20  LOC‐B‐21‐21  3x4     LOC‐B‐21‐45 LOC‐B‐21‐44  3x4    
CDP2‐B‐21‐16  LOC‐B‐21‐15  3x10     CDP2‐B‐21‐49 LOC‐B‐21‐50  3x10    
LOC‐B‐21‐15  LOC‐B‐21‐14  3x10     LOC‐B‐21‐50 LOC‐B‐21‐51  3x10    
LOC‐B‐21‐14  LOC‐B‐21‐13  3x6     LOC‐B‐21‐51 LOC‐B‐21‐52  3x6    
LOC‐B‐21‐13  LOC‐B‐21‐12  3x4     LOC‐B‐21‐52 LOC‐B‐21‐53  3x4    
LOC‐B‐21‐12  LOC‐B‐21‐11  3x4     LOC‐B‐21‐53 LOC‐B‐21‐54  3x4    
CDP2‐B‐21‐16  CDP2‐B‐21‐5  3x20  3x32  CDP2‐B‐21‐49 CDP2‐B‐21‐60  3x20  3x32 
CDP2‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐6  3x10     CDP2‐B‐21‐60 LOC‐B‐21‐59  3x10    
LOC‐B‐21‐6  LOC‐B‐21‐7  3x10     LOC‐B‐21‐59 LOC‐B‐21‐58  3x10    
LOC‐B‐21‐7  LOC‐B‐21‐8  3x6     LOC‐B‐21‐58 LOC‐B‐21‐57  3x6    
LOC‐B‐21‐8  LOC‐B‐21‐9  3x4     LOC‐B‐21‐57 LOC‐B‐21‐56  3x4    
LOC‐B‐21‐9  LOC‐B‐21‐10  3x4     LOC‐B‐21‐56 LOC‐B‐21‐55  3x4    
CDP2‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐5  3x10     CDP2‐B‐21‐60 LOC‐B‐21‐60  3x10    
LOC‐B‐21‐5  LOC‐B‐21‐4  3x10     LOC‐B‐21‐60 LOC‐B‐21‐61  3x10    
LOC‐B‐21‐4  LOC‐B‐21‐3  3x6     LOC‐B‐21‐61 LOC‐B‐21‐62  3x6    
LOC‐B‐21‐3  LOC‐B‐21‐2  3x4     LOC‐B‐21‐62 LOC‐B‐21‐63  3x4    
LOC‐B‐21‐2  LOC‐B‐21‐1  3x4     LOC‐B‐21‐63 LOC‐B‐21‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ18 LOC‐B‐13‐1           LÍNEA CCMQ118 LOC‐B‐13‐64         
CCMQ18  CDP1‐B‐13‐27  3x63  3x160  CCMQ118 CDP1‐B‐13‐38  3x63  3x160 
CDP1‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐27  3x16     CDP1‐B‐13‐38 LOC‐B‐13‐38  3x16    
LOC‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐28  3x10     LOC‐B‐13‐38 LOC‐B‐13‐37  3x10    
LOC‐B‐13‐28  LOC‐B‐13‐29  3x10     LOC‐B‐13‐37 LOC‐B‐13‐36  3x10    
LOC‐B‐13‐29  LOC‐B‐13‐30  3x6     LOC‐B‐13‐36 LOC‐B‐13‐35  3x6    
LOC‐B‐13‐30  LOC‐B‐13‐31  3x4     LOC‐B‐13‐35 LOC‐B‐13‐34  3x4    
LOC‐B‐13‐31  LOC‐B‐13‐32  3x4     LOC‐B‐13‐34 LOC‐B‐13‐33  3x4    
CDP1‐B‐13‐27  LOC‐B‐13‐26  3x10     CDP1‐B‐13‐38 LOC‐B‐13‐39  3x10    
LOC‐B‐13‐26  LOC‐B‐13‐25  3x10     LOC‐B‐13‐39 LOC‐B‐13‐40  3x10    
LOC‐B‐13‐25  LOC‐B‐13‐24  3x6     LOC‐B‐13‐40 LOC‐B‐13‐41  3x6    
LOC‐B‐13‐24  LOC‐B‐13‐23  3x4     LOC‐B‐13‐41 LOC‐B‐13‐42  3x4    
LOC‐B‐13‐23  LOC‐B‐13‐22  3x4     LOC‐B‐13‐42 LOC‐B‐13‐43  3x4    
CDP1‐B‐13‐27  CDP2‐B‐13‐16  3x40  3x63  CDP1‐B‐13‐38 CDP2‐B‐13‐49  3x40  3x63 
CDP2‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐16  3x16     CDP2‐B‐13‐49 LOC‐B‐13‐49  3x16    
LOC‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐17  3x10     LOC‐B‐13‐49 LOC‐B‐13‐48  3x10    
LOC‐B‐13‐17  LOC‐B‐13‐18  3x10     LOC‐B‐13‐48 LOC‐B‐13‐47  3x10    
LOC‐B‐13‐18  LOC‐B‐13‐19  3x6     LOC‐B‐13‐47 LOC‐B‐13‐46  3x6    
LOC‐B‐13‐19  LOC‐B‐13‐20  3x4     LOC‐B‐13‐46 LOC‐B‐13‐45  3x4    
LOC‐B‐13‐20  LOC‐B‐13‐21  3x4     LOC‐B‐13‐45 LOC‐B‐13‐44  3x4    
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CDP2‐B‐13‐16  LOC‐B‐13‐15  3x10     CDP2‐B‐13‐49 LOC‐B‐13‐50  3x10    
LOC‐B‐13‐15  LOC‐B‐13‐14  3x10     LOC‐B‐13‐50 LOC‐B‐13‐51  3x10    
LOC‐B‐13‐14  LOC‐B‐13‐13  3x6     LOC‐B‐13‐51 LOC‐B‐13‐52  3x6    
LOC‐B‐13‐13  LOC‐B‐13‐12  3x4     LOC‐B‐13‐52 LOC‐B‐13‐53  3x4    
LOC‐B‐13‐12  LOC‐B‐21‐11  3x4     LOC‐B‐13‐53 LOC‐B‐13‐54  3x4    
CDP2‐B‐13‐16  CDP2‐B‐13‐5  3x20  3x32  CDP2‐B‐13‐49 CDP2‐B‐13‐60  3x20  3x32 
CDP2‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐6  3x10     CDP2‐B‐13‐60 LOC‐B‐13‐59  3x10    
LOC‐B‐13‐6  LOC‐B‐13‐7  3x10     LOC‐B‐13‐59 LOC‐B‐13‐58  3x10    
LOC‐B‐13‐7  LOC‐B‐13‐8  3x6     LOC‐B‐13‐58 LOC‐B‐13‐57  3x6    
LOC‐B‐13‐8  LOC‐B‐13‐9  3x4     LOC‐B‐13‐57 LOC‐B‐13‐56  3x4    
LOC‐B‐13‐9  LOC‐B‐13‐10  3x4     LOC‐B‐13‐56 LOC‐B‐13‐55  3x4    
CDP2‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐5  3x10     CDP2‐B‐13‐60 LOC‐B‐13‐60  3x10    
LOC‐B‐13‐5  LOC‐B‐13‐4  3x10     LOC‐B‐13‐60 LOC‐B‐13‐61  3x10    
LOC‐B‐13‐4  LOC‐B‐13‐3  3x6     LOC‐B‐13‐61 LOC‐B‐13‐62  3x6    
LOC‐B‐13‐3  LOC‐B‐13‐2  3x4     LOC‐B‐13‐62 LOC‐B‐13‐63  3x4    
LOC‐B‐13‐2  LOC‐B‐13‐1  3x4     LOC‐B‐13‐63 LOC‐B‐13‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ19 LOC‐B‐5‐1           LÍNEA CCMQ119 LOC‐B‐5‐64         
CCMQ19  CDP1‐B‐5‐27  3x63  3x160  CCMQ119 CDP1‐B‐5‐38  3x63  3x160 
CDP1‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐27  3x16     CDP1‐B‐5‐38 LOC‐B‐5‐38  3x16    
LOC‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐28  3x10     LOC‐B‐5‐38 LOC‐B‐5‐37  3x10    
LOC‐B‐5‐28  LOC‐B‐5‐29  3x10     LOC‐B‐5‐37 LOC‐B‐5‐36  3x10    
LOC‐B‐5‐29  LOC‐B‐5‐30  3x6     LOC‐B‐5‐36 LOC‐B‐5‐35  3x6    
LOC‐B‐5‐30  LOC‐B‐5‐31  3x4     LOC‐B‐5‐35 LOC‐B‐5‐34  3x4    
LOC‐B‐5‐31  LOC‐B‐5‐32  3x4     LOC‐B‐5‐34 LOC‐B‐5‐33  3x4    
CDP1‐B‐5‐27  LOC‐B‐5‐26  3x10     CDP1‐B‐5‐38 LOC‐B‐5‐39  3x10    
LOC‐B‐5‐26  LOC‐B‐5‐25  3x10     LOC‐B‐5‐39 LOC‐B‐5‐40  3x10    
LOC‐B‐5‐25  LOC‐B‐5‐24  3x6     LOC‐B‐5‐40 LOC‐B‐5‐41  3x6    
LOC‐B‐5‐24  LOC‐B‐5‐23  3x4     LOC‐B‐5‐41 LOC‐B‐5‐42  3x4    
LOC‐B‐5‐23  LOC‐B‐5‐22  3x4     LOC‐B‐5‐42 LOC‐B‐5‐43  3x4    
CDP1‐B‐5‐27  CDP2‐B‐5‐16  3x40  3x63  CDP1‐B‐5‐38 CDP2‐B‐5‐49  3x40  3x63 
CDP2‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐16  3x16     CDP2‐B‐5‐49 LOC‐B‐5‐49  3x16    
LOC‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐17  3x10     LOC‐B‐5‐49 LOC‐B‐5‐48  3x10    
LOC‐B‐5‐17  LOC‐B‐5‐18  3x10     LOC‐B‐5‐48 LOC‐B‐5‐47  3x10    
LOC‐B‐5‐18  LOC‐B‐5‐19  3x6     LOC‐B‐5‐47 LOC‐B‐5‐46  3x6    
LOC‐B‐5‐19  LOC‐B‐5‐20  3x4     LOC‐B‐5‐46 LOC‐B‐5‐45  3x4    
LOC‐B‐5‐20  LOC‐B‐5‐21  3x4     LOC‐B‐5‐45 LOC‐B‐5‐44  3x4    
CDP2‐B‐5‐16  LOC‐B‐5‐15  3x10     CDP2‐B‐5‐49 LOC‐B‐5‐50  3x10    
LOC‐B‐5‐15  LOC‐B‐5‐14  3x10     LOC‐B‐5‐50 LOC‐B‐5‐51  3x10    
LOC‐B‐5‐14  LOC‐B‐5‐5  3x6     LOC‐B‐5‐51 LOC‐B‐5‐52  3x6    
LOC‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐12  3x4     LOC‐B‐5‐52 LOC‐B‐5‐53  3x4    
LOC‐B‐5‐12  LOC‐B‐5‐11  3x4     LOC‐B‐5‐53 LOC‐B‐5‐54  3x4    
CDP2‐B‐5‐16  CDP2‐B‐5‐5  3x20  3x32  CDP2‐B‐5‐49 CDP2‐B‐5‐60  3x20  3x32 
CDP2‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐6  3x10     CDP2‐B‐5‐60 LOC‐B‐5‐59  3x10    
LOC‐B‐5‐6  LOC‐B‐5‐7  3x10     LOC‐B‐5‐59 LOC‐B‐5‐58  3x10    
LOC‐B‐5‐7  LOC‐B‐5‐8  3x6     LOC‐B‐5‐58 LOC‐B‐5‐57  3x6    
LOC‐B‐5‐8  LOC‐B‐5‐9  3x4     LOC‐B‐5‐57 LOC‐B‐5‐56  3x4    
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LOC‐B‐5‐9  LOC‐B‐5‐10  3x4     LOC‐B‐5‐56 LOC‐B‐5‐55  3x4    
CDP2‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐5  3x10     CDP2‐B‐5‐60 LOC‐B‐5‐60  3x10    
LOC‐B‐5‐5  LOC‐B‐5‐4  3x10     LOC‐B‐5‐60 LOC‐B‐5‐61  3x10    
LOC‐B‐5‐4  LOC‐B‐5‐3  3x6     LOC‐B‐5‐61 LOC‐B‐5‐62  3x6    
LOC‐B‐5‐3  LOC‐B‐5‐2  3x4     LOC‐B‐5‐62 LOC‐B‐5‐63  3x4    
LOC‐B‐5‐2  LOC‐B‐5‐1  3x4     LOC‐B‐5‐63 LOC‐B‐5‐64  3x4    
LÍNEA CCMQ20 LOC‐A‐21‐1           LÍNEA CCMQ120 LOC‐A‐21‐64         
CCMQ20  CDP1‐A‐21‐27  3x63  3x160  CCMQ120 CDP1‐A‐21‐38  3x63  3x160 
CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐27  3x10  x  CDP1‐A‐21‐38 LOC‐A‐21‐38  3x10  x 
LOC‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐28  3x6  x  LOC‐A‐21‐38 LOC‐A‐21‐37  3x6  x 
LOC‐A‐21‐28  LOC‐A‐21‐29  3x4  x  LOC‐A‐21‐37 LOC‐A‐21‐36  3x4  x 
LOC‐A‐21‐29  LOC‐A‐21‐30  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐36 LOC‐A‐21‐35  3x4  3x63 
CDP1‐A‐21‐27  LOC‐A‐21‐26  3x10  x  CDP1‐A‐21‐38 LOC‐A‐21‐39  3x10  x 
LOC‐A‐21‐26  LOC‐A‐21‐25  3x10  x  LOC‐A‐21‐39 LOC‐A‐21‐40  3x10  x 
LOC‐A‐21‐25  LOC‐A‐21‐24  3x6  x  LOC‐A‐21‐40 LOC‐A‐21‐41  3x6  x 
LOC‐A‐21‐24  LOC‐A‐21‐23  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐41 LOC‐A‐21‐42  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐23  LOC‐A‐21‐22  3x4  x  LOC‐A‐21‐42 LOC‐A‐21‐43  3x4  x 
CDP1‐A‐21‐27  CDP2‐A‐21‐16  3x40  3x63  CDP1‐A‐21‐38 CDP2‐A‐21‐49  3x40  3x63 
CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐16  3x16  x  CDP2‐A‐21‐49 LOC‐A‐21‐49  3x16  x 
LOC‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐17  3x10  x  LOC‐A‐21‐49 LOC‐A‐21‐48  3x10  x 
LOC‐A‐21‐17  LOC‐A‐21‐18  3x10  x  LOC‐A‐21‐48 LOC‐A‐21‐47  3x10  x 
LOC‐A‐21‐18  LOC‐A‐21‐19  3x6  3x63  LOC‐A‐21‐47 LOC‐A‐21‐46  3x6  3x63 
LOC‐A‐21‐19  LOC‐A‐21‐20  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐46 LOC‐A‐21‐46  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐20  LOC‐A‐21‐21  3x4  x  LOC‐A‐21‐45 LOC‐A‐21‐44  3x4  x 
CDP2‐A‐21‐16  LOC‐A‐21‐15  3x10  x  CDP2‐A‐21‐49 LOC‐A‐21‐50  3x10  x 
LOC‐A‐21‐15  LOC‐A‐21‐14  3x10  x  LOC‐A‐21‐50 LOC‐A‐21‐51  3x10  x 
LOC‐A‐21‐14  LOC‐A‐21‐13  3x6  x  LOC‐A‐21‐51 LOC‐A‐21‐52  3x6  x 
LOC‐A‐21‐13  LOC‐A‐21‐12  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐52 LOC‐A‐21‐53  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐12  LOC‐A‐21‐11  3x4  x  LOC‐A‐21‐53 LOC‐A‐21‐54  3x4  x 
CDP2‐A‐21‐16  CDP2‐A‐21‐5  3x20  3x63  CDP2‐A‐21‐49 CDP2‐A‐21‐60  3x20  3x63 
CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐6  3x10  x  CDP2‐A‐21‐60 LOC‐A‐21‐59  3x10  x 
LOC‐A‐21‐6  LOC‐A‐21‐7  3x10  3x32  LOC‐A‐21‐59 LOC‐A‐21‐58  3x10  x 
LOC‐A‐21‐7  LOC‐A‐21‐8  3x6  x  LOC‐A‐21‐58 LOC‐A‐21‐57  3x6  x 
LOC‐A‐21‐8  LOC‐A‐21‐9  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐57 LOC‐A‐21‐56  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐9  LOC‐A‐21‐10  3x4  x  LOC‐A‐21‐56 LOC‐A‐21‐55  3x4  x 
CDP2‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐5  3x10  x  CDP2‐A‐21‐60 LOC‐A‐21‐60  3x10  x 
LOC‐A‐21‐5  LOC‐A‐21‐4  3x10  x  LOC‐A‐21‐60 LOC‐A‐21‐61  3x10  x 
LOC‐A‐21‐4  LOC‐A‐21‐3  3x6  x  LOC‐A‐21‐61 LOC‐A‐21‐62  3x6  x 
LOC‐A‐21‐3  LOC‐A‐21‐2  3x4  3x63  LOC‐A‐21‐62 LOC‐A‐21‐63  3x4  3x63 
LOC‐A‐21‐2  LOC‐A‐21‐1  3x4  x  LOC‐A‐21‐63 LOC‐A‐21‐64  3x4  x 
LÍNEA CCMQ21 LOC‐A‐13‐1           LÍNEA CCMQ121 LOC‐A‐13‐64         
CCMQ21  CDP1‐A‐13‐27  3x63  3x125  CCMQ121 CDP1‐A‐13‐38  3x63  3x125 
CDP1‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐27  3x16  x  CDP1‐A‐13‐38 LOC‐A‐13‐38  3x16  x 
LOC‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐28  3x10  x  LOC‐A‐13‐38 LOC‐A‐13‐37  3x10  x 
LOC‐A‐13‐28  LOC‐A‐13‐29  3x10  x  LOC‐A‐13‐37 LOC‐A‐13‐36  3x10  x 
LOC‐A‐13‐29  LOC‐A‐13‐30  3x6  3x63  LOC‐A‐13‐36 LOC‐A‐13‐35  3x6  3x63 
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CDP1‐A‐13‐27  LOC‐A‐13‐26  3x10  x  CDP1‐A‐13‐38 LOC‐A‐13‐39  3x10  x 
LOC‐A‐13‐26  LOC‐A‐13‐25  3x10  x  LOC‐A‐13‐39 LOC‐A‐13‐40  3x10  x 
LOC‐A‐13‐25  LOC‐A‐13‐24  3x6  x  LOC‐A‐13‐40 LOC‐A‐13‐41  3x6  x 
LOC‐A‐13‐24  LOC‐A‐13‐23  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐41 LOC‐A‐13‐42  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐23  LOC‐A‐13‐22  3x4  x  LOC‐A‐13‐42 LOC‐A‐13‐43  3x4  x 
CDP1‐A‐13‐27  CDP2‐A‐13‐16  3x40  3x63  CDP1‐A‐13‐38 CDP2‐A‐13‐49  3x40  3x63 
CDP2‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐16  3x16  x  CDP2‐A‐13‐49 LOC‐A‐13‐49  3x16  x 
LOC‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐17  3x10  x  LOC‐A‐13‐49 LOC‐A‐13‐48  3x10  x 
LOC‐A‐13‐17  LOC‐A‐13‐18  3x10  x  LOC‐A‐13‐48 LOC‐A‐13‐47  3x10  x 
LOC‐A‐13‐18  LOC‐A‐13‐19  3x6  3x63  LOC‐A‐13‐47 LOC‐A‐13‐46  3x6  3x63 
LOC‐A‐13‐19  LOC‐A‐13‐20  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐46 LOC‐A‐13‐45  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐20  LOC‐A‐13‐21  3x4  x  LOC‐A‐13‐45 LOC‐A‐13‐44  3x4  x 
CDP2‐A‐13‐16  LOC‐A‐13‐15  3x10  x  CDP2‐A‐13‐49 LOC‐A‐13‐50  3x10  x 
LOC‐A‐13‐15  LOC‐A‐13‐14  3x10  x  LOC‐A‐13‐50 LOC‐A‐13‐51  3x10  x 
LOC‐A‐13‐14  LOC‐A‐13‐13  3x6  x  LOC‐A‐13‐51 LOC‐A‐13‐52  3x6  x 
LOC‐A‐13‐13  LOC‐A‐13‐12  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐52 LOC‐A‐13‐53  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐12  LOC‐A‐21‐11  3x4  x  LOC‐A‐13‐53 LOC‐A‐13‐54  3x4  x 
CDP2‐A‐13‐16  CDP2‐A‐13‐5  3x20  3x63  CDP2‐A‐13‐49 CDP2‐A‐13‐60  3x20  3x63 
CDP2‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐6  3x10  x  CDP2‐A‐13‐60 LOC‐A‐13‐59  3x10  x 
LOC‐A‐13‐6  LOC‐A‐13‐7  3x10  x  LOC‐A‐13‐59 LOC‐A‐13‐58  3x10  x 
LOC‐A‐13‐7  LOC‐A‐13‐8  3x6  x  LOC‐A‐13‐58 LOC‐A‐13‐57  3x6  x 
LOC‐A‐13‐8  LOC‐A‐13‐9  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐57 LOC‐A‐13‐56  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐9  LOC‐A‐13‐10  3x4  x  LOC‐A‐13‐56 LOC‐A‐13‐55  3x4  x 
CDP2‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐5  3x10  3x32  CDP2‐A‐13‐60 LOC‐A‐13‐60  3x10  x 
LOC‐A‐13‐5  LOC‐A‐13‐4  3x10  x  LOC‐A‐13‐60 LOC‐A‐13‐61  3x10  x 
LOC‐A‐13‐4  LOC‐A‐13‐3  3x6  x  LOC‐A‐13‐61 LOC‐A‐13‐62  3x6  x 
LOC‐A‐13‐3  LOC‐A‐13‐2  3x4  3x63  LOC‐A‐13‐62 LOC‐A‐13‐63  3x4  3x63 
LOC‐A‐13‐2  LOC‐A‐13‐1  3x4  x  LOC‐A‐13‐63 LOC‐A‐13‐64  3x4  x 
LÍNEA CCMQ22 LOC‐A‐5‐1           LÍNEA CCMQ122 LOC‐A‐5‐64         
CCMQ22  CDP1‐A‐5‐27  3x63  3x125  CCMQ122 CDP1‐A‐5‐38  3x63  3x125 
CDP1‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐27  3x16  x  CDP1‐A‐5‐38 LOC‐A‐5‐38  3x16  x 
LOC‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐28  3x10  x  LOC‐A‐5‐38 LOC‐A‐5‐37  3x10  x 
LOC‐A‐5‐28  LOC‐A‐5‐29  3x10  x  LOC‐A‐5‐37 LOC‐A‐5‐36  3x10  x 
LOC‐A‐5‐29  LOC‐A‐5‐30  3x6  3x63  LOC‐A‐5‐36 LOC‐A‐5‐35  3x6  3x63 
CDP1‐A‐5‐27  LOC‐A‐5‐26  3x10  x  CDP1‐A‐5‐38 LOC‐A‐5‐39  3x10  x 
LOC‐A‐5‐26  LOC‐A‐5‐25  3x10  x  LOC‐A‐5‐39 LOC‐A‐5‐40  3x10  x 
LOC‐A‐5‐25  LOC‐A‐5‐24  3x6  x  LOC‐A‐5‐40 LOC‐A‐5‐41  3x6  x 
LOC‐A‐5‐24  LOC‐A‐5‐23  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐41 LOC‐A‐5‐42  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐23  LOC‐A‐5‐22  3x4  x  LOC‐A‐5‐42 LOC‐A‐5‐43  3x4  x 
CDP1‐A‐5‐27  CDP2‐A‐5‐16  3x40  3x63  CDP1‐A‐5‐38 CDP2‐A‐5‐49  3x40  3x63 
CDP2‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐16  3x16  x  CDP2‐A‐5‐49 LOC‐A‐5‐49  3x16  x 
LOC‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐17  3x10  x  LOC‐A‐5‐49 LOC‐A‐5‐48  3x10  x 
LOC‐A‐5‐17  LOC‐A‐5‐18  3x10  x  LOC‐A‐5‐48 LOC‐A‐5‐47  3x10  x 
LOC‐A‐5‐18  LOC‐A‐5‐19  3x6  3x63  LOC‐A‐5‐47 LOC‐A‐5‐46  3x6  3x63 
LOC‐A‐5‐19  LOC‐A‐5‐20  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐46 LOC‐A‐5‐45  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐20  LOC‐A‐5‐21  3x4  x  LOC‐A‐5‐45 LOC‐A‐5‐44  3x4  x 
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CDP2‐A‐5‐16  LOC‐A‐5‐15  3x10  x  CDP2‐A‐5‐49 LOC‐A‐5‐50  3x10  x 
LOC‐A‐5‐15  LOC‐A‐5‐14  3x10  x  LOC‐A‐5‐50 LOC‐A‐5‐51  3x10  x 
LOC‐A‐5‐14  LOC‐A‐5‐5  3x6  x  LOC‐A‐5‐51 LOC‐A‐5‐52  3x6  x 
LOC‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐12  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐52 LOC‐A‐5‐53  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐12  LOC‐A‐5‐11  3x4  x  LOC‐A‐5‐53 LOC‐A‐5‐54  3x4  x 
CDP2‐A‐5‐16  CDP2‐A‐5‐5  3x20  3x63  CDP2‐A‐5‐49 CDP2‐A‐5‐60  3x20  3x63 
CDP2‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐6  3x10  x  CDP2‐A‐5‐60 LOC‐A‐5‐59  3x10  x 
LOC‐A‐5‐6  LOC‐A‐5‐7  3x10  x  LOC‐A‐5‐59 LOC‐A‐5‐58  3x10  x 
LOC‐A‐5‐7  LOC‐A‐5‐8  3x6  x  LOC‐A‐5‐58 LOC‐A‐5‐57  3x6  x 
LOC‐A‐5‐8  LOC‐A‐5‐9  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐57 LOC‐A‐5‐56  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐9  LOC‐A‐5‐10  3x4  x  LOC‐A‐5‐56 LOC‐A‐5‐55  3x4  x 
CDP2‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐5  3x10  x  CDP2‐A‐5‐60 LOC‐A‐5‐60  3x10  x 
LOC‐A‐5‐5  LOC‐A‐5‐4  3x10  x  LOC‐A‐5‐60 LOC‐A‐5‐61  3x10  x 
LOC‐A‐5‐4  LOC‐A‐5‐3  3x6  x  LOC‐A‐5‐61 LOC‐A‐5‐62  3x6  x 
LOC‐A‐5‐3  LOC‐A‐5‐2  3x4  3x63  LOC‐A‐5‐62 LOC‐A‐5‐63  3x4  3x63 
LOC‐A‐5‐2  LOC‐A‐5‐1  3x4  x  LOC‐A‐5‐63 LOC‐A‐5‐64  3x4  x 
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Anexo 3: Planos 
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Índice de Planos 
 
 
Nombre del Plano  Referencia del Plano  Hoja 
Diagrama Esquemático Conexión Derivaciones  MUR_CSP‐DE‐CCM_CDP_LOC 
Detalle de Canalización Subterránea  MUR_CSP_CANALIZACION 
Esquema Unifilar CDP1‐>CDP2‐>LOC  MUR_CSP_EU‐CDP1_CDP2_LOC 
Lay‐Out General Campo Solar  MUR_CSP_LAYOUT_GENERALi 
Esquema Unifilar CCM‐Q11‐Q22  MUR_CSP‐EU‐CCM_CDP1  1 
Esquema Unifilar CCM‐Q111‐Q123  MUR_CSP‐EU‐CCM_CDP1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
i Excluido por motivos de confidencialidad de  la  información.  Incluido en el documento presentado al 
tribunal de evaluación y en la presentación de defensa del proyecto. 





